

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331

Ügyiratszám: CSU/783-8/2022.
Ügyintéző: Antal-Oletics Szilvia

Mellékletek: Jegyzőkönyv, árajánlatok

**Előterjesztés a Petőfi téri parkoló rekonstrukciója című beszerzés keretein belül
kivitelező kiválasztásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló a Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Ütügyi és Mérésügyi Osztály által kiadott SO/UO/476-17/2021. ügyiratszámú végleges és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik.

2022. február 7-én, 2022. február 16. 14.00 órai ajánlattételi határidővel ajánlattételi felhívás valamint annak mellékleteként a LNAKRON Mérnöki Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10. I/7.) által készített kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés került kiküldésre 6 kivitelezőnek.

Megkeresésünkre az ajánlattételi határidő lejártáig öt ajánlattevő nyújtotta be árajánlatát. Az ajánlatok a formai és tartalmi szempontoknak megfelelnek.

Az alábbi árajánlatok érkeztek a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalommal:

Ajánlattevő	Nettó ajánlati ár	Áfa	Bruttó ajánlati ár
Astrum-Bau Zrt. (3786 Hegymeg, Kossuth út 1.)	49.917.780,- Ft.	13.477.801,- Ft.	63.395.581,- Ft.
Juhai és Társa Kft. (8840 Csurgó, Béke u. 4.)	35.453.070,- Ft.	9.572.329,- Ft.	45.025.399,- Ft.
AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.)	33.578.070,- Ft.	9.066.079,- Ft.	42.644.149,- Ft.
Tar-Gáz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46.)	37.019.340,- Ft.	9.995.222,- Ft.	47.014.562,- Ft.
Fer-Foresty Kft. (3664 Járdánháza, Ady E. u. 27/A.)	34.496.106,- Ft.	9.313.949,- Ft.	43.810.055,- Ft.

Fenti árajánlatokat összevetve megállapítható, hogy legkedvezőbb ajánlatot az AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) adta, ezért javaslom, hogy a Csurgó 947/3 hrsz-ú ingatlanon található Petőfi téri parkoló rekonstrukciójával az AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft.-t bízva meg a Képviselő-testület.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket áttekintve hozza meg döntését, és a következő határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft. árajánlatát és megbízza a Petőfi téri parkoló rekonstrukciójának kivitelezésével.


2. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Füstös János polgármestert, az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. való 1. pontban megjelölt kivitelezési feladatokra vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére. A szerződés nettó összege 33.578.070,-Ft. + ÁFA, azaz bruttó 42.644.149,-Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Csurgó, 2022. február 21.

Ellenjegyezte:


Fábian Anita
jegyző




Füstös János
polgármester

Jegyzőkönyv

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés

6 ajánlat bekérésével

amely készült 2022. február 16. 14.00 órai kezdettel, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) 21. sz. irodájában a Csurgó 947/3 hrsz-ú ingatlanon található Petőfi téri parkoló rekonstrukciója tárgyában megindított meghívásos beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok összesítésekor.

Az ajánlattételi dokumentációk bontásakor jelen vannak:

Fábián Anita	Jegyző
Lantos Sándor	Aljegyző
Csenei Áron	Közgazdasági Iroda vezető

Az ajánlatkérő megállítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártáig, azaz 2022. február 16. 14.00 óráig 5 ajánlatot nyújtottak be.

- 1. Ajánlattevő neve:** **Astrum-Bau Zrt.**
3786 Hegymeg, Kossuth út 1.

Ajánlati ár: 49.917.780,- Ft. + ÁFA
Összesen: 63.395.581,- Ft.
- 2. Ajánlattevő neve:** **Juhai és Társa Kft.**
8840 Csurgó, Béke u. 4.

Ajánlati ár: 35.453.070,- Ft.+ ÁFA
Összesen: 45.025.399,- Ft.
- 3. Ajánlattevő neve:** **AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.**
6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Ajánlati ár: 33.578.070,-Ft. + ÁFA
Összesen: 42.644.149,-Ft.
- 4. Ajánlattevő neve:** **Tar-Gáz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46.

Ajánlati ár: 37.019.340,- Ft. + ÁFA
Összesen: 47.014.562,- Ft.
- 5. Ajánlattevő neve:** **Fer-Foresty Kft.**
3664 Járdánháza, Ady E. u. 27/A.

Ajánlati ár: 34.496.106,- Ft.+ ÁFA
Összesen: 43.810.055,-Ft.


A leadott ajánlatok értékelése az ajánlati felhívásban előírtak figyelembe vételével történik. Mind az öt ajánlattevő ajánlata tartalmi és formai szempontból megfelelő. Az ajánlatok a megadott határidőn belül érkeztek. Az árajánlatok tartalmi értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján történik. Ennek megfelelően javasoljuk a Képviselő-testületnek a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozás kiválasztását.

Az ajánlattevők között a beszerzési szabályzat szerinti összeférhetlenség nem áll fenn. A beszerzési eljárással kapcsolatos további események az ajánlattételi felhívásban leírtak szerint történnek.

A jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik.

K. m. f.



.....
Fábíán Anita


.....
Lantos Sándor


.....
Csenei Áron

Az

EREDETI



AJÁNLATA

Csurgó Város Önkormányzata részére

(8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

**„A „CSURGÓ, PETŐFI TÉRI PARKOLÓK (947/3 HRSZ.)
REKONSTRUKCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT KERETEIN BELÜL 8840
CSURGÓ 947/3 HRSZ-Ú KÖZTERÜLETEN TALÁLHATÓ PETŐFI
TÉRI PARKOLÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁJÁNAK ELVÉGZÉSE”**



2022. február

AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.

6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Telefon: (06-62) 251-747

E-mail: aquaplus@aquaplus.hu

www.aquaplus.hu



Ajánlat – Tartalomjegyzék

A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz.-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése

Iratanyag megnevezése	Oldalszám
♣ Borítólapp	1
♣ Tartalomjegyzék	2
♣ Felolvasólap (1. sz. melléklet)	3
♣ Árazott költségvetés (2. sz. melléklet)	4
♣ Nyilatkozat kizáró okokról (3. sz. melléklet)	7
♣ Jogosultsági nyilatkozat és nyilatkozat feltételek elfogadásáról (4. sz. melléklet)	8
♣ Aláírási címpéldány	9
♣ Meghatalmazás	10

1. sz. melléklet


FELOLVASÓ LAP**Az ajánlatkérő:** Csurgó Város Önkormányzata**Ajánlat tárgya:**

A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.**Ajánlattevő címe:** 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.**Ajánlattevő adószáma:** 10263806-2-06**Ajánlattevő kapcsolattartója:** Batki Zsolt**Ajánlattevő telefonszáma:** +36 62 251 747**Ajánlattevő e-mail címe:** aquaplus@aquaplus.hu**Ajánlati ár:**

Nettó ajánlati ár	33.578.070,- Ft
ÁFA	9.066.079,- Ft
Bruttó ajánlati ár	42.644.149,- Ft

Kelt: Sándorfalva, 2022. február hó 15. nap




cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4

Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz) rekonstrukciója
-- ÚTÉPÍTÉS --

	összes anyagár	összes munkadíj
1 ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	674 000 Ft
2 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN	200 000 Ft	244 000 Ft
3 ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN	17 432 840 Ft	13 907 430 Ft
4 FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN	488 000 Ft	631 800 Ft
KIVITELEZÉS ÖSSZESEN (nettó)	18 120 840 Ft	15 457 230 Ft
ÁFA (27%)	4 892 627 Ft	4 173 452 Ft
KIVITELEZÉS MINDÖSSZESEN	23 013 467 Ft	19 630 682 Ft
<hr/>		
KIVITELEZÉS ÖSSZESEN A + D (nettó)	33 578 070 Ft	



Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz) rekonstrukciója

ssz.	tétel	menyiség	egység	anyag egységár	munka egységár	összes anyagár	összes munkadíj	
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK							
1.1	GEODÉZIAI MUNKÁK KÖLTSÉGEI							
1.1.1	Útterületek, burkolt felületek geodéziai kitűzése	1	HUF	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
1.2	TERVEZÉS KÖLTSÉGEI							
1.2.1	Időiglenes forgalomkorlátozási terv	1	HUF	0 Ft	174 000 Ft	0 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft
1.2.2	Megvalósulási terv	1	HUF	0 Ft	145 000 Ft	0 Ft	145 000 Ft	145 000 Ft
1.2.3	Tervezői művezetés	1	nap	0 Ft	115 000 Ft	0 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft
1.3	IDŐIGLENES ÉPÍTÉSEK KÖLTSÉGEI							
1.3.1	Vizsgálati anyagminták előállítása	1	HUF	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
1.3.2	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költség	1	HUF	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN					0 Ft	674 000 Ft	674 000 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK							0 Ft
2.1	TÁVKÖZLESI HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.2	KÁBEL TV HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.3	ELEKTROMOS HÁLÓZAT	1	előír.	200 000 Ft	244 000 Ft	200 000 Ft	244 000 Ft	444 000 Ft
2.4	VÍZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5	GÁZVETETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7	CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN					200 000 Ft	244 000 Ft	444 000 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS							0 Ft
3.1	Bontás							0 Ft
3.1.1	Meglévő szegély bontása, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre	175	m	0 Ft	470 Ft	0 Ft	82 250 Ft	82 250 Ft
3.1.2	Meglévő térkő burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (662m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	232	m ³	0 Ft	2 800 Ft	0 Ft	649 600 Ft	649 600 Ft
3.1.3	Meglévő beton burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (650m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	228	m ³	0 Ft	3 320 Ft	0 Ft	756 960 Ft	756 960 Ft
3.1.4	Köszöti jelzőtáblák bontása	3	db	0 Ft	3 250 Ft	0 Ft	9 750 Ft	9 750 Ft
3.2	Földmunkák							0 Ft
3.2.1	Földmű bevágás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása a munkaterület környezetében 100m-en belül	163	m ³	0 Ft	1 970 Ft	0 Ft	321 110 Ft	321 110 Ft
3.2.2	Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból	120	m ³	0 Ft	2 240 Ft	0 Ft	268 800 Ft	268 800 Ft
3.2.3	Bevágásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre	43	m ³	0 Ft	7 640 Ft	0 Ft	328 520 Ft	328 520 Ft
3.2.4	Tömörítés töltésepítésnél gépi erővel / 3.2.2 tétel (Trg=85%)	120	m ³	0 Ft	790 Ft	0 Ft	94 800 Ft	94 800 Ft
3-2-5	Tűkorkészítés simítóhengerléssel	1085	m ²	0 Ft	620 Ft	0 Ft	672 700 Ft	672 700 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	510						0 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	505						0 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)	15						0 Ft
3.3	Különleges földmunkák							0 Ft
3.3.1	Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból	234	m ³	4 850 Ft	3 840 Ft	1 134 900 Ft	898 560 Ft	2 033 460 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	110						0 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	109						0 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)	15						0 Ft
3.4	Alakító és befejező földmunkák							0 Ft
3.4.1	Vízszintes/Rézsű felületek füvesítése előtti finom tereprendezés	600	m ²	350 Ft	810 Ft	210 000 Ft	486 000 Ft	696 000 Ft
3.5	Útburkolatok							0 Ft
3.5.1	Útburkolatok és pályaszerkezeti rétegek							0 Ft
3.5.1.1	Út alap készítése telepen kevert Ckt.-4 cementstabilizációs anyagból 15cm vastagsággal	177	m ³	21 300 Ft	8 480 Ft	3 770 100 Ft	1 500 960 Ft	5 271 060 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	78						0 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	78						0 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)	11						0 Ft
	Rakodóterület és kapubejáról megerősítése /+5cm/ Fektetőréteg készítése NZ 2/5 bazalt zúzalékból térkő	10						0 Ft
3.5.1.2	burkolatok alá, 3cm vastagságban, tömörítéssel együtt	17	m ³	14 250 Ft	26 700 Ft	242 250 Ft	453 900 Ft	696 150 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	15						0 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)	2						0 Ft
3.5.1.3	Hnegerelt aszfalt kötő réteg készítése AC-22 jelű keverékből 9,0cm vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós kiegészítéssel	46	m ³	71 300 Ft	12 940 Ft	3 279 800 Ft	595 240 Ft	3 875 040 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	46						0 Ft

3.5.1.4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5,0cm vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós kőlisztéssel	26 m3	79 300 Ft	12 940 Ft	2 061 800 Ft	336 440 Ft	2 398 240 Ft
a	Feltáró út (aszfalt)	26					0 Ft
3.5.1.5	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (8cm vtg.)	337 m2	5 350 Ft	6 820 Ft	1 802 950 Ft	2 298 340 Ft	4 101 290 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	505					0 Ft
	Rakodóterület és kapubejárói megerősítése /+5cm/	-168					0 Ft
3.5.1.6	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (6cm vtg.)	70 m2	4 750 Ft	3 800 Ft	332 500 Ft	266 000 Ft	598 500 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)	70					0 Ft
3.5.1.7	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (10cm vtg.)	168 m2	5 550 Ft	6 820 Ft	932 400 Ft	1 145 760 Ft	2 078 160 Ft
	Rakodóterület és kapubejárói megerősítése /+5cm/	168					0 Ft
	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x30cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis figyelmeztető kő)	1 m2	12 100 Ft	5 700 Ft	12 100 Ft	5 700 Ft	17 800 Ft
3.5.1.9	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x20cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis figyelmeztető kő)	2 m2	6 800 Ft	3 900 Ft	13 600 Ft	7 800 Ft	21 400 Ft
3.5.2	Szegélyéptetés						0 Ft
	Kiemelt szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapperendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	338 m	4 200 Ft	4 120 Ft	1 419 600 Ft	1 392 560 Ft	2 812 160 Ft
3.5.2.1	Süllyesztett szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapperendára fektetve (fagyálló, sóálló, és poásálló bevonati réteggel ellátott)	140 m	2 350 Ft	2 100 Ft	329 000 Ft	294 000 Ft	623 000 Ft
3.5.2.2	Kerti szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapperendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	72 m	1 620 Ft	2 300 Ft	116 640 Ft	165 600 Ft	282 240 Ft
3.5.2.3	Egyéb járulékos munkák						0 Ft
3.5.3.1	Előnevelt facsemeték ültetése földlabdás kivételben	8 db	12 000 Ft	2 435 Ft	96 000 Ft	19 480 Ft	115 480 Ft
3.5.3.2	Fűvesítés kőmag keverékből	600 m2	310 Ft	550 Ft	186 000 Ft	330 000 Ft	516 000 Ft
3.5.3.3	NA300/KG-PVC	52 m	18 100 Ft	6 700 Ft	941 200 Ft	348 400 Ft	1 289 600 Ft
3.5.3.4	Víznyelőakna építése előre gyártott elemekből, 50x50cm belmérettel, 75-90cm mélységgel	3 db	62 000 Ft	27 000 Ft	186 000 Ft	81 000 Ft	267 000 Ft
3.5.3.5	50x50 víznyelőrács fedlap beépítése, terhelési osztály D400	3 db	37 000 Ft	9 200 Ft	111 000 Ft	27 600 Ft	138 600 Ft
3.5.3.6	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, D100cm belmérettel, 0,75m mélységgel	1 db	92 400 Ft	28 000 Ft	92 400 Ft	28 000 Ft	120 400 Ft
3.5.3.7	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, D80cm belmérettel, 0,8m mélységgel	1 db	58 400 Ft	28 000 Ft	58 400 Ft	28 000 Ft	86 400 Ft
3.5.3.8	D60 öntöttvas akna fedlap beépítése, kerek 600 mm tiszta belső átmérő, vízbeeresztős/rácsos kivétel, terhelési osztály D400	2 db	52 100 Ft	6 800 Ft	104 200 Ft	13 600 Ft	117 800 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN				17 432 840 Ft	13 907 430 Ft	31 340 270 Ft
4	FORGALOMTECHNIKA						0 Ft
4.1	Függőleges Jelzések						0 Ft
4.1.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	6 db	22 000 Ft	10 300 Ft	132 000 Ft	61 800 Ft	193 800 Ft
4.1.2	Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra	8 db	10 000 Ft	5 000 Ft	80 000 Ft	40 000 Ft	120 000 Ft
4.2	Vízszintes jelzések						0 Ft
4.2.1	Útburkolati jelek festése tartós kivételben - fehér	60 m2	4 600 Ft	7 500 Ft	276 000 Ft	450 000 Ft	726 000 Ft
4.3	forgalomszabályzása						0 Ft
4.3.1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján)	1 előír.	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
4	FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN				488 000 Ft	631 800 Ft	1 119 800 Ft

3. számú melléklet


NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Ajánlat tárgya: A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: *AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft.*

Alulírott György Zoltán (képviselő neve), mint az AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft. (ajánlattevő cég/szervezet neve) ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Sándorfalva, 2022. február hó 15. nap




cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4. számú melléklet

JOGOSULTSÁGI NYILATKOZAT ÉS NYILATKOZAT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott György Zoltán, mint az AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft. (székhely: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a Csurgó Város Önkormányzata részére A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése című ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, kikötés és feladat-meghatározás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kelt: Sándorfalva, 2022. február hó 15. nap



cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

- 1./ A társaság neve: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai
Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2./ A társaság rövidített neve: AQUAPLUS KFT
- 3./ A társaság cégjegyzésének módja: önálló

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá György Zoltán Árpád ügyvezető önállóan jogosult aláírni a teljes nevét az aláírási címpéldányban szereplő módon.

- 4./ A képviselőre jogosult:
György Zoltán Árpád
ügyvezető
(anyja neve: Szanka Erzsébet)



.....
György Zoltán Árpád




DR. ZSÁK VIKTÓRIA
Közjegyzői Irodája
6720 SZEGED,
Horváth M. u. 9. I. 6.
T.: (62) 422-302, 429-483

53018/H/1441/2019. ügyszám-----

Alulírott doktor Zsák Viktória szegedi közjegyző mellett működő doktor Semsei Erika közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt György Zoltán Árpád (született: Szeged, 1956. február 18., anyja neve: Szanka Erzsébet) 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 9/B szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 102786BE számú általa felmutatott személyazonosító igazolványával, míg lakóhelyét a 394484JL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta - előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.-----
Az Ügyfél kijelentette, tudomásul vette a tájékoztatást a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, azaz a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----
Szegeden, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év szeptember hó 30. /harmincadik/ napján.-----


Dr. Semsei Erika
közjegyzőhelyettes



MEGHATALMAZÁS

Alulírott György Zoltán (szül.név: György Zoltán Árpád, an.: Szanka Erzsébet, szül.: Szeged, 1956.02.18., lakcíme: 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 9/B), mint az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1., Cg. 06-09-024841, törvényes képvis.: György Zoltán ügyvezető) ügyvezetője meghatalmazom Sándor Zsoltot (szül.név: Sándor Zsolt, an.: Kónya Piroska, szül.: Makó, 1974.12.23., lakcíme: 6722 Szeged, Batthyány utca 18.) az AQUAPLUS Kft. alkalmazottját, hogy az


AQUAPLUS Kft. nevében teljes jogkörrel, korlátozás nélkül képviseljen, helyettem és nevemben eljárjon és aláírjon.

A meghatalmazás érvényes: visszavonásig.

Sándorfalva, 2020. október 26.




György Zoltán
meghatalmazó



Sándor Zsolt
meghatalmazott

Tanú 1:


György Petra
6762 Sándorfalva, Ady E. u. 70.
509261LA



aláírás

Tanú 2:

Farkas Gabriella
6762 Sándorfalva, Farkas u. 24.
720661RA



aláírás

I. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Az ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata

Ajánlat tárgya:

A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: ASTRUM-BAU ZRT.

Ajánlattevő címe: 3786 Hegymég, Kossuth út 1.

Ajánlattevő adószáma: 23744237-2-05

Ajánlattevő kapcsolattartója: Komjáti Miklós

Ajánlattevő telefonszáma: +36704006400

Ajánlattevő e-mail címe: astrumbauzrt@gmail.com

Ajánlati ár:

Nettó ajánlati ár	49 917 780 Ft
ÁFA	13 477 801 Ft
Bruttó ajánlati ár	63 395 581 Ft

Kelt: Hegymég, 2022.02.14.

ASTRUM-BAU ZRT.
3786 Hegymég, Kossuth u. 1.
Adószám: 23744237-2-05
11734004-25959695-00000000

astrumbauzrt@gmail.com **Cégszerű aláírás**

(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

3. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Ajánlat tárgya: A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: ASTRUM-BAU ZRT.

Alulírott Komjáti Miklós (képviselő neve), mint a(z) ASTRUM-BAU ZRT. (ajánlattevő cég/szervezet neve) ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Hegymeg, 2022.02.14.

ASTRUM-BAU ZRT
3786 Hegymeg, Kossuth u. 1.
Adószám: 23744237-2-05
11734004-25959695-00000000
astrumbauzt@gmail.com

cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4. számú melléklet

**JOGOSULTSÁGI NYILATKOZAT ÉS NYILATKOZAT FELTÉTELEK
ELFOGADÁSÁRÓL**

Alulírott Komjáti Miklós, mint a(z) **ASTRUM-BAU ZRT.** (székhely: 3786 Hegymeg, Kossuth út 1.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a Csurgó Város Önkormányzata részére A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése című ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, kikötés és feladat-meghatározás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kelt: Hegymeg, 2022.02.14.

ASTRUM-BAU ZRT.
3786 Hegymeg, Kossuth u. 1.
Adószám: 23744237-2-05
11734004-25959695-00000000
astrumbauzrt@gmail.com

.....
cégszerű aláírás

(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)



L I N A K R O N

M É R N Ő K I K F T.

8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10.
Tel: +36-92 598-446 Fax: +36 92 598-847
E-mail: linakron@t-online.hu

NLSZ: 2785/2021

Készítette: Németh László

KEK/20-0587

KÖLTSÉGVETÉS KÍRÁS

Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója KIVITELI TERV — ÜTÉPÍTÉS —

	összes anyagár	összes munkadíj	összesen
1 ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	815 000 Ft	815 000 Ft
2 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN:	50 000 Ft	85 000 Ft	135 000 Ft
2.1 TÁVKÖZLESI HÁLÓZAT	0 Ft		
2.2 KÁBELT TV HÁLÓZAT	0 Ft		
2.3 ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	135 000 Ft		
2.4 VÍZELLÁTÁS	0 Ft		
2.5 GÁZVEZETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0 Ft		
2.6 SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT	0 Ft		
2.7 CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0 Ft		

1. oldal, összesen: 9

ASTRUM-BAU Zrt.
3786 Hegyreg, Kossuth L. u. 1.
Adószám: 23744237-2-05
Bsz.:50453063-10008250-000000000

3 **ÜTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:**
4 **FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:**

30 330 430 Ft 17 347 550 Ft 47 677 980 Ft
247 800 Ft 1 042 000 Ft 1 289 800 Ft

KIVITELÉZÉS ÖSSZESEN (nettó):
AFA (27%):

30 628 230 Ft 19 289 550 Ft 49 917 780 Ft
8 269 622 Ft 5 208 179 Ft 13 477 801 Ft
38 897 852 Ft 24 497 729 Ft 63 395 581 Ft

KIVITELÉZÉS MINDÖSSZESEN:



	AL TALANOS TELETEK	menyiség	egység	anyag	egységár	munka	egységdíj	összes anyagár	összes munkadíj	Összesen
1	AL TALANOS TELETEK									
1.1	GEODEZIAI MUNKÁK KÖLTSÉGEI									
1.1.1	Ütterületek, burkolt felületek geodéziai mérése	1	HUF	0 Ft		100 000 Ft		0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.2	TERVEZÉS KÖLTSÉGEI									
1.2.1	Ideljenes forgalomkorlátozási terv	1	HUF	0 Ft		95 000 Ft		0 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft
1.2.2	Megvalósulási terv	1	HUF	0 Ft		150 000 Ft		0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
1.2.3	Tervezői művezetés	1	nap	0 Ft		120 000 Ft		0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
1.3	IDELJENES ÉPÍTÉSEK KÖLTSÉGEI									
1.3.1	Vizsgálati anyagminták előállítása	1	HUF	0 Ft		100 000 Ft		0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.3.2	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költségei	1	HUF	0 Ft		250 000 Ft		0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
1	AL TALANOS TELETEK ÖSSZESEN:							0 Ft	815 000 Ft	815 000 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK									

2.1	TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT									
2.2	KÁBELT TV HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.3	ELEKTROMOS HÁLÓZATOK									
2.4	VÍZELLÁTÁS	1	előír.	50 000 Ft		85 000 Ft		50 000 Ft	85 000 Ft	135 000 Ft
2.5	GÁZVEZETÉSEK - GÁZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6	SZENNYVIZCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7	CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN:							50 000 Ft	85 000 Ft	135 000 Ft

3	ÜTÉPÍTÉS									
3.1	Bontás									
3.1.1	Meglévő szegély bontása, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre	175	m	990 Ft		2 810 Ft		173 250 Ft	491 750 Ft	665 000 Ft
3.1.2	Meglévő térkő burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (662m ² területen 35cm vastagságot fektetlelve)	232	m ³	12 000 Ft		7 460 Ft		2 784 000 Ft	1 730 720 Ft	4 514 720 Ft

4. oldal, összesen: 9

ASTRUM-BAU Zrt.
3786 Hegymeg, Kossuth L. u. 1.
Adószám: 23744237-2-05
Bsz.:50453063-10008250-00000000



3.1.3	Meglévő beton burkolat bontása géppel, a törmelék szállításközpontre rakása és elszállítása lerakóhelyre (850m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	228 m ³	12 000 Ft	7 460 Ft	2 736 000 Ft	1 700 880 Ft	4 436 880 Ft
3.1.4	Közúti jelezőláblák bontása	3 db	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft
3.2	Földmunkák						
3.2.1	Földmű bevérgás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása a munkaterület környezetében 100m-en belül	163 m ³	0 Ft	1 800 Ft	0 Ft	293 400 Ft	293 400 Ft
3.2.2	Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból	120 m ³	0 Ft	2 200 Ft	0 Ft	264 000 Ft	264 000 Ft
3.2.3	Bevérgásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre	43 m ³	6 800 Ft	0 Ft	292 400 Ft	0 Ft	292 400 Ft
3.2.4	Tömörítés töltésképzésnél gépi erővel / 3.2.2 tétel (Trg=85%)	120 m ³	0 Ft	5 500 Ft	0 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft
3.2.5	Tűkorkészítés, simtköngeneréssel	1 085 m ²	0 Ft	640 Ft	0 Ft	694 400 Ft	694 400 Ft
a	Felfaró út (aszfalt) 510						
b	Várakozóhelyek (térkő) 505						
c	Járdaburkolat (térkő) 70						
3.3	Különlleges földmunkák						
3.3.1	Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból	234 m ³	7 200 Ft	7 400 Ft	1 684 800 Ft	1 731 600 Ft	3 416 400 Ft
a	Felfaró út (aszfalt) 110						
b	Várakozóhelyek (térkő) 109						
c	Járdaburkolat (térkő) 15						
3.4	Alakítás és befejező földmunkák						
3.4.1	Vízszintes/Részű felületek fövesítés előtti finom tereprendezése	600 m ²	0 Ft	480 Ft	0 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft



3.5		Útburkolatok							
3.5.1	Útburkolatok és pályaszervezeti rétegek								
3.5.1.1	Útalap készítése telepen kevert Ckt-4 cementstabilizációs anyagból 15cm vastagsággal	177 m ³	25 600 Ft	3 900 Ft	4 631 200 Ft	690 300 Ft	5 221 500 Ft		
a	Feljáró út (aszfalt)								
	78								
b	Várakozóhelyek (térkő)								
	78								
c	Járdaburkolat (térkő)								
	11								
	10								
3.5.1.2	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése /~5cm/								
	Feketőréteg készítése NZ 2/5 bazalt zúzalékból	17 m ³	12 300 Ft	1 900 Ft	209 100 Ft	32 300 Ft	241 400 Ft		
b	térkő burkolatok alá, 3cm vastagságban, tömörítéssel együtt								
	Várakozóhelyek (térkő)								
	15								
c	Járdaburkolat (térkő)								
	2								
3.5.1.3	Hengerrel aszfalt kötő réteg készítése AC-22 jelű keverékből 9,0cm vastagságban, a felület előzetes leiszitásával, bitumenemulziós kalfósféssel	49 m ³	97 800 Ft	19 800 Ft	4 498 800 Ft	910 800 Ft	5 409 600 Ft		
a	Feljáró út (aszfalt)								
	46								
3.5.1.4	Hengerrel aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5,0cm vastagságban, a felület előzetes leiszitásával, bitumenemulziós kalfósféssel	26 m ³	116 900 Ft	24 500 Ft	3 039 400 Ft	637 000 Ft	3 676 400 Ft		
a	Feljáró út (aszfalt)								
	26								
3.5.1.5	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló köből homokbesepréssel együtt (8cm vlg.)	337 m ²	5 980 Ft	5 800 Ft	2 015 260 Ft	1 954 600 Ft	3 969 860 Ft		
b	Várakozóhelyek (térkő)								
	505								
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése /10cm vlg./								
	-168								

6. oldal, összesen: 9

ASTRUM-BAU Zrt
 3786 Hegymeg, Kossuth L. t. 1.
 Adószám: 23744237-2-05
 Bsz.:50453063-10008250-00000009



3.5.1.6	Térburkolat készítése előregyártott beton burkoló köből homokbesepréssel együtt (6cm vtg.) járda burkolat (térkő)	70 m ²	5 400 Ft	5 800 Ft	378 000 Ft	405 000 Ft	784 000 Ft
3.5.1.7	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló köből homokbesepréssel együtt (10cm vtg.) Flakodóterület és kapubejárók megerősítése 168	168 m ²	8 900 Ft	5 800 Ft	1 495 200 Ft	974 400 Ft	2 469 600 Ft
3.5.1.8	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló köből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x30cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier faldílis vezető kö)	1 m ²	10 900 Ft	5 800 Ft	10 900 Ft	5 800 Ft	16 700 Ft
3.5.1.9	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló köből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x20cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier faldílis figyelmeztető kö)	2 m ²	10 900 Ft	5 800 Ft	21 800 Ft	11 600 Ft	33 400 Ft
3.5.2	Szegélyépítés						
3.5.2.1	Kiemelt szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alappereन्द्रára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	338 m	4 900 Ft	4 400 Ft	1 656 200 Ft	1 487 200 Ft	3 143 400 Ft
3.5.2.2	Süllyesztett szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alappereन्द्रára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	140 m	3 960 Ft	4 100 Ft	554 400 Ft	574 000 Ft	1 128 400 Ft
3.5.2.3	Kerti szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alappereन्द्रára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	72 m	3 500 Ft	2 900 Ft	252 000 Ft	208 800 Ft	460 800 Ft
3.5.3	Egyéb járulékos munkák						
3.5.3.1	Előnyelvt facsemeték ültetése földlabdás kivitelben	8 db	9 840 Ft	8 600 Ft	78 720 Ft	68 800 Ft	147 520 Ft
3.5.3.2	Füvesítés fűmag keverékből:	600 m ²	220 Ft	260 Ft	132 000 Ft	158 000 Ft	288 000 Ft
3.5.3.3	MA300/KG-PVC bekötő csatorna építése, előre elkészített és tömörített homokos kavics ágyszatra fektetve, földmunkával	52 m	58 800 Ft	18 600 Ft	3 057 600 Ft	967 200 Ft	4 024 800 Ft
3.5.3.4	Víznyelőárokna építése előre gyártott elemekből, 50x50cm belmérettel, 75-90cm mélységgel	3 db	58 800 Ft	55 400 Ft	176 400 Ft	168 200 Ft	342 600 Ft
3.5.3.5	50x50 víznyelőrács fedlap beépítése, terhelési osztály D400	3 db	36 200 Ft	18 400 Ft	108 600 Ft	55 200 Ft	163 800 Ft

7. oldal, összesen: 9



3.5.3.6	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonrból, Ø100cm belmérettel, 0,75m mélységgel	1 db	146 000 Ft	72 000 Ft	146 000 Ft	72 000 Ft	218 000 Ft
3.5.3.7	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonrból, Ø80cm belmérettel, 0,80m mélységgel	1 db	122 000 Ft	72 000 Ft	122 000 Ft	72 000 Ft	194 000 Ft
3.5.3.8	Ø60 öntöttvas akna fedlap beépítése, kerék 600 mm tisztal belső átmérő, vízbeeresztős/ácsos kivitel, terhelési osztály D400	2 db	88 200 Ft	16 800 Ft	176 400 Ft	33 600 Ft	210 000 Ft
3	ÜTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:		30 330 430 Ft	17 347 550 Ft	47 677 980 Ft		



4	FORGALOMTECHNIKA								
4.1	Függőleges jelzések								
4.1.1	Közúti jelzőtáblák oszlopaltnak elhelyezése	6 db	14 600 Ft	15 600 Ft	87 600 Ft	93 600 Ft	181 200 Ft		
4.1.2	Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra	8 db	9 100 Ft	6 800 Ft	72 800 Ft	54 400 Ft	127 200 Ft		
4.2	Vízszintes jelzések								
4.2.1	Útburkolati jelek festése tartós kivételben -fehér	60 m ²	790 Ft	13 400 Ft	47 400 Ft	804 000 Ft	851 400 Ft		
4.3	Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása								
4.3.1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes forgalomkorlátozási terv alaplán)	1 előír.	40 000 Ft	80 000 Ft	40 000 Ft	90 000 Ft	130 000 Ft		
4	FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:		247 800 Ft	1 042 000 Ft	1 289 800 Ft				





I. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Az ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata

Ajánlat tárgya:

A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: Fer-Forestry Kft.

Ajánlattevő címe: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/A.

Ajánlattevő adószáma: 25294013-2-05

Ajánlattevő kapcsolattartója: Varga Tibor

Ajánlattevő telefonszáma: 06 70 904 8842

Ajánlattevő e-mail címe: varga.forestry@gmail.com

Ajánlati ár: 34 496 106,-

Nettó ajánlati ár	34 496 106,- Ft
ÁFA	9 313 949,- Ft
Bruttó ajánlati ár	43 810 055,- Ft

Kelt: Járdánháza, 2022. *02.* hó. *16.* nap

FER-FORESTRY KFT.
3664 Járdánháza
Ady Endre út 27/A.
Adószám: 25294013-2-05

.....
cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

3. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Ajánlat tárgya: A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve:

Alulírott **Szabó Péter**

(képviselő neve), mint a(z) **Fer-Forestry Kft.**

(ajánlattevő cég/szervezet neve) ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Járdánháza, 2022. *02.*.....hó.....*10.* nap

FER-FORESTRY KFT.
1054 Járdánháza
Ady Endre ut 27/A.
Adószám: 26294013-2-08

cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4. számú melléklet

JOGOSULTSÁGI NYILATKOZAT ÉS NYILATKOZAT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott Szabó Péter, mint a(z) **Fer-Forestry Kft.** (székhely: **3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/A.**) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a Csurgó Város Önkormányzata részére A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül **8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése** című ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, kikötés és feladat-meghatározás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kelt: Járdánháza, 2022. *Ok.*.....hó.....*10.* nap

FER-FORESTRY KFT.
3664 Járdánháza
Ady Endre út 27/A.
Adószám: 25294013-2-05

cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója KIVITELI TERV — ÚTÉPÍTÉS —


	összes anyagár	összes munkadíj	összesen
1 ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	546 840 Ft	546 840 Ft
2 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN:	338 520 Ft	347 200 Ft	685 720 Ft
2.1 TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT	0 Ft		
2.2 KÁBELT TV HÁLÓZAT	0 Ft		
2.3 ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	685 720 Ft		
2.4 VÍZELLÁTÁS	0 Ft		
2.5 GÁZVEZETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0 Ft		
2.6 SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT	0 Ft		
2.7 CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0 Ft		
3 ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	18 585 546 Ft	13 637 108 Ft	32 222 654 Ft
4 FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:	310 340 Ft	730 552 Ft	1 040 892 Ft
KIVITELEZÉS ÖSSZESEN (nettó):	19 234 406 Ft	15 261 700 Ft	34 496 106 Ft
ÁFA (27%):	5 193 290 Ft	4 120 659 Ft	9 313 949 Ft
KIVITELEZÉS MINDÖSSZESEN:	24 427 696 Ft	19 382 359 Ft	43 810 055 Ft



		menyiség	egység	anyag egységár	munka egységdíj	összes anyagár	összes munkadíj	összesen
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK							
1.1	GEODÉZIAI MUNKÁK KÖLTSÉGEI							
1.1.1	Ütőterületek, burkolt felületek geodéziai kitűzése	1	HUF	0 Ft	86 800 Ft	0 Ft	86 800 Ft	86 800 Ft
1.2	TERVEZÉS KÖLTSÉGEI							
1.2.1	Ideiglenes forgalomkorlátozási terv	1	HUF	0 Ft	130 200 Ft	0 Ft	130 200 Ft	130 200 Ft
1.2.2	Megvalósulási terv	1	HUF	0 Ft	86 800 Ft	0 Ft	86 800 Ft	86 800 Ft
1.2.3	Tervezői művezetés	1	nap	0 Ft	86 800 Ft	0 Ft	86 800 Ft	86 800 Ft
1.3	IDEIGLENES ÉPÍTÉSEK KÖLTSÉGEI							
1.3.1	Vizsgálati anyagminták előállítása	1	HUF	0 Ft	69 440 Ft	0 Ft	69 440 Ft	69 440 Ft
1.3.2	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költségei	1	HUF	0 Ft	86 800 Ft	0 Ft	86 800 Ft	86 800 Ft
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN:					0 Ft	546 840 Ft	546 840 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK							
2.1	TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.2	KÁBELT TV HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.3	ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	1	előír.	338 520 Ft	347 200 Ft	338 520 Ft	347 200 Ft	685 720 Ft
2.4	VIZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5	GÁZVEZETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6	SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7	CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN:					338 520 Ft	347 200 Ft	685 720 Ft
3	ÜTÉPÍTÉS							
3.1	Bontás							
3.1.1	Meglévő szegély bontása, a törmelék szállítóeszköze rakása és elszállítása lerakóhelyre	175	m	0 Ft	689 Ft	0 Ft	120 575 Ft	120 575 Ft
3.1.2	Meglévő térkő burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszköze rakása és elszállítása lerakóhelyre (662m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	232	m ³	0 Ft	15 756 Ft	0 Ft	3 655 392 Ft	3 655 392 Ft
3.1.3	Meglévő beton burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszköze rakása és elszállítása lerakóhelyre (650m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	228	m ³	0 Ft	15 756 Ft	0 Ft	3 592 368 Ft	3 592 368 Ft
3.1.4	Közúti jelzőtáblák bontása	3	db	0 Ft	10 273 Ft	0 Ft	30 819 Ft	30 819 Ft
3.2	Földmunkák							
3.2.1	Földmű bevágás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása a munkaterület környezetében 100m-en belül	163	m ³	0 Ft	2 516 Ft	0 Ft	410 108 Ft	410 108 Ft
3.2.2	Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból	120	m ³	0 Ft	2 516 Ft	0 Ft	301 920 Ft	301 920 Ft
3.2.3	Bevágásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre	43	m ³	0 Ft	6 849 Ft	0 Ft	294 507 Ft	294 507 Ft
3.2.4	Tömörítés töltéscélnél gépi erővel / 3.2.2 tétel (Trg=85%)	120	m ³	0 Ft	280 Ft	0 Ft	33 600 Ft	33 600 Ft
3.2.5	Tűkorkészítés, simítóhengerléssel	1 085	m ²	0 Ft	310 Ft	0 Ft	336 350 Ft	336 350 Ft
a	<i>Feltároló út (aszfalt)</i>							
	510							
b	<i>Várakozóhelyek (térkő)</i>							
	505							
c	<i>Járdaburkolat (térkő)</i>							
	70							
3.3	Különleges földmunkák							
3.3.1	Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból	234	m ³	9 027 Ft	1 237 Ft	2 112 318 Ft	289 458 Ft	2 401 776 Ft
a	<i>Feltároló út (aszfalt)</i>							
	110							
b	<i>Várakozóhelyek (térkő)</i>							
	109							
c	<i>Járdaburkolat (térkő)</i>							
	15							
3.4	Alakító és befejező földmunkák							
3.4.1	Vízszintes/Rézsű felületek tüvesítés előtti finom tereprendezése	600	m ²	113 Ft	207 Ft	67 800 Ft	124 200 Ft	192 000 Ft

3.5	Útburkolatok						
3.5.1	Útburkolatok és pályaszervezeti rétegek						
3.5.1.1	Útalap készítése telepen kevert Ckt.-4 cementstabilizációs anyagból 15cm vastagsággal	177 m ³	22 568 Ft	2 052 Ft	3 994 536 Ft	363 204 Ft	4 357 740 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)						
	78						
b	Várakozóhelyek (térkő)						
	78						
c	Járdaburkolat (térkő)						
	11						
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése /+5cm/						
	10						
3.5.1.2	Fekletöréleg készítése N2 2/5 bazalt zúzalékból térkő burkolatok alá, 3cm vastagságban, tömörítéssel együtt	17 m ³	10 207 Ft	3 906 Ft	173 519 Ft	66 402 Ft	239 921 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)						
	15						
c	Járdaburkolat (térkő)						
	2						
3.5.1.3	Hengerelt aszfalt kötő réteg készítése AC-22 jelű keverékből 9,0cm vastagságban, a felület előzetes felisztálásával, bitumenemulziós kellőstítéssel	46 m ³	97 037 Ft	6 318 Ft	4 463 702 Ft	290 628 Ft	4 754 330 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)						
	46						
3.5.1.4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5,0cm vastagságban, a felület előzetes felisztálásával, bitumenemulziós kellőstítéssel	26 m ³	104 225 Ft	6 318 Ft	2 709 850 Ft	164 268 Ft	2 874 118 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)						
	26						
3.5.1.5	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (8cm vtg.)	337 m ²	3 837 Ft	3 218 Ft	1 293 069 Ft	1 084 466 Ft	2 377 535 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)						
	505						
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése /10cm vtg./						
	-168						
3.5.1.6	Térburkolat készítése előregyártott beton burkoló kőből homokbesepréssel együtt (6cm vtg.)	70 m ²	3 837 Ft	2 671 Ft	268 590 Ft	186 970 Ft	455 560 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)						
	70						
3.5.1.7	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (10cm vtg.)	168 m ²	4 073 Ft	3 218 Ft	684 264 Ft	540 624 Ft	1 224 888 Ft
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése						
	168						
3.5.1.8	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x30cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis vezető kő)	1 m ²	7 594 Ft	3 218 Ft	7 594 Ft	3 218 Ft	10 812 Ft
3.5.1.9	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x20cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis figyelemzetelő kő)	2 m ²	5 619 Ft	3 218 Ft	11 238 Ft	6 436 Ft	17 674 Ft
3.5.2	Szegélyépítés						
3.5.2.1	Kiemelt szegély készítése C 12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	338 m	2 629 Ft	1 776 Ft	888 602 Ft	600 288 Ft	1 488 890 Ft
3.5.2.2	Süllyesztett szegély készítése C 12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	140 m	1 580 Ft	1 737 Ft	221 200 Ft	243 180 Ft	464 380 Ft
3.5.2.3	Kerti szegély készítése C 12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	72 m	1 038 Ft	1 737 Ft	74 736 Ft	125 064 Ft	199 800 Ft
3.5.3	Egyéb járulékos munkák						
3.5.3.1	Előnevelt facsemeték ültetése földlabdás kivételben	8 db	11 284 Ft	1 758 Ft	90 272 Ft	14 064 Ft	104 336 Ft
3.5.3.2	Fűvesítés fűmag keverékből	600 m ²	113 Ft	781 Ft	67 800 Ft	468 600 Ft	536 400 Ft
3.5.3.3	NA300/KG-PVC bekötő csatorna építése, előre elkészített és tömörített homokos kavics ágyazatra fektetve, földmunkával	52 m	20 103 Ft	2 226 Ft	1 045 356 Ft	115 752 Ft	1 161 108 Ft
3.5.3.4	Víznyelőakna építése előre gyártott elemekből, 50x50cm belmérettel, 75-90cm mélységgel	3 db	52 245 Ft	29 548 Ft	156 735 Ft	88 644 Ft	245 379 Ft
3.5.3.5	50x50 víznyelőrács fedlap beépítése, terhelési osztály D400	3 db	4 401 Ft	7 323 Ft	13 203 Ft	21 969 Ft	35 172 Ft
3.5.3.6	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, Ø100cm belmérettel, 0,75m mélységgel	1 db	76 246 Ft	24 694 Ft	76 246 Ft	24 694 Ft	100 940 Ft
3.5.3.7	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, Ø80cm belmérettel, 0,80m mélységgel	1 db	41 886 Ft	24 694 Ft	41 886 Ft	24 694 Ft	66 580 Ft
3.5.3.8	Ø60 öntöttvas akna fedlap beépítése, kerek 600 mm tisztó belső átmérő, vízbeeresztős/rácsos kivitel, terhelési osztály D400	2 db	61 515 Ft	7 323 Ft	123 030 Ft	14 646 Ft	137 676 Ft
3	ÚTEPÍTÉS ÖSSZESEN:				18 685 546 Ft	13 637 108 Ft	32 222 654 Ft

4 FORGALOMTECHNIKA							
4.1	Függőleges jelzések						
4.1.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	6 db	22 568 Ft	9 726 Ft	135 408 Ft	58 356 Ft	193 764 Ft
4.1.2	Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra	8 db	11 284 Ft	2 422 Ft	90 272 Ft	19 376 Ft	109 648 Ft
4.2	Vízszintes jelzések						
4.2.1	Útburkolati jelek festése tartós kivitelben -fehér	60 m ²	1 411 Ft	7 987 Ft	84 660 Ft	479 220 Ft	563 880 Ft
4.3	Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása						
4.3.1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján)	1 előír.	0 Ft	173 600 Ft	0 Ft	173 600 Ft	173 600 Ft
4	FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:				310 340 Ft	730 552 Ft	1 040 892 Ft



1784 / 2022.02.15.

CXII/785-3/2022

1. sz. melléklet

FEOLVASÓ LAP

Az ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata

Ajánlat tárgya:

A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: Juhai és Társa Kft.

Ajánlattevő címe: 8840 Csurgó, Béke u. 4.

Ajánlattevő adószáma: 13165460-2-14

Ajánlattevő kapcsolattartója: Juhai Balázs ügyvezető


Ajánlattevő telefonszáma: +36 30 320 9209

Ajánlattevő e-mail címe: info@juhai.hu / juhai.balazs@juhai.hu

Ajánlati ár:

Nettó ajánlati ár	35 453 070 Ft
ÁFA	9 572 329 Ft
Bruttó ajánlati ár	45 025 399 Ft

Kelt: Csurgó, 2022. február hó 15. nap

Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó
Béke u. 4.
Adószám: 13165460-2-14

cégszerű aláírás

(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)



Ajánlattevő:


Neve: Juhai és Társa Kft.
Székhely: 8840 Csurgó, Béke u. 4.
Adószám: 13165460-2-14

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója KIVITELI TERV — ÚTÉPÍTÉS —

	összes anyagár	összes munkadíj	összesen
1 ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft
2 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN:	450 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft
2.1 TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT	0 Ft		
2.2 KÁBELT TV HÁLÓZAT	0 Ft		
2.3 ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	800 000 Ft		
2.4 VÍZELLÁTÁS	0 Ft		
2.5 GÁZVEZETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0 Ft		
2.6 SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT	0 Ft		
2.7 CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0 Ft		
3 ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	19 003 960 Ft	14 508 910 Ft	33 512 870 Ft
4 FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:	537 000 Ft	218 200 Ft	755 200 Ft
KIVITELEZÉS ÖSSZESEN (nettó):	19 990 960 Ft	15 462 110 Ft	35 453 070 Ft
ÁFA (27%):	5 397 559 Ft	4 174 770 Ft	9 572 329 Ft
KIVITELEZÉS MINDÖSSZESEN:	25 388 519 Ft	19 636 880 Ft	45 025 399 Ft

Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó
Béke u. 4.
Adószám: 13165460-2-14



		mennyiség	egység	anyag egységár	munka egységdíj	összes anyagár	összes munkadíj	összesen	
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK								
1.1	GEODÉZIAI MUNKÁK KÖLTSÉGEI								
1.1.1	Útterületek, burkolt felületek geodéziai kiűzése	1	HUF	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
1.2	TERVEZÉS KÖLTSÉGEI								
1.2.1	Ideiglenes forgalomkorlátozási terv	1	HUF	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft	
1.2.2	Megvalósulási terv	1	HUF	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
1.2.3	Tervezői művezetés	1	nap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.3	IDEIGLENES ÉPÍTÉSEK KÖLTSÉGEI								
1.3.1	Vizsgálati anyagminőség előállítása	1	HUF	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.3.2	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költségei	1	HUF	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN:						0 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft
2	KÖZMŰKIVALTÁSOK								
2.1	TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.2	KÁBELT TV HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.3	ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	1	előír.	450 000 Ft	350 000 Ft	450 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft	
2.4	VÍZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.5	GÁZVEZETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.6	CSENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.7	CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2	KÖZMŰKIVALTÁSOK ÖSSZESEN:						450 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS								
3.1	Bontás								
3.1.1	Meglévő szegély bontása, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre	175	m	0 Ft	890 Ft	0 Ft	155 750 Ft	155 750 Ft	
3.1.2	Meglévő térkő burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (662m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	232	m ³	0 Ft	8 100 Ft	0 Ft	1 879 200 Ft	1 879 200 Ft	
3.1.3	Meglévő beton burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (650m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	228	m ³	0 Ft	3 750 Ft	0 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	
3.1.4	Közúti jelzőtáblák bontása	3	db	0 Ft	1 990 Ft	0 Ft	5 970 Ft	5 970 Ft	
3.2	Földmunkák								
3.2.1	Földmű bevágás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása a munkaterület környezetében 100m-en belül	163	m ³	0 Ft	2 950 Ft	0 Ft	480 850 Ft	480 850 Ft	
3.2.2	Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból	120	m ³	0 Ft	2 950 Ft	0 Ft	354 000 Ft	354 000 Ft	
3.2.3	Bevágásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre	43	m ³	0 Ft	3 950 Ft	0 Ft	169 850 Ft	169 850 Ft	
3.2.4	Tömörítés töltésépítésnél gépi erővel / 3.2.2 tétel (Trg=85%)	120	m ³	0 Ft	360 Ft	0 Ft	43 200 Ft	43 200 Ft	
3.2.5	Tűkőkészítés, simítóhengerléssel	1 085	m ²	0 Ft	350 Ft	0 Ft	379 750 Ft	379 750 Ft	
a	<i>Feltáró út (aszfalt)</i>								
	510								
b	<i>Várakozóhelyek (térkő)</i>								
	505								
c	<i>Járdaburkolat (térkő)</i>								
	70								
3.3	Különleges földmunkák								
3.3.1	Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból	234	m ³	3 750 Ft	2 200 Ft	877 500 Ft	514 800 Ft	1 392 300 Ft	
a	<i>Feltáró út (aszfalt)</i>								
	110								
b	<i>Várakozóhelyek (térkő)</i>								
	109								
c	<i>Járdaburkolat (térkő)</i>								
	15								
3.4	Alakító és befejező földmunkák								
3.4.1	Vízszintes/Rézsű felületek flúvesítés előtti finom tereprendezés	600	m ²	80 Ft	140 Ft	48 000 Ft	84 000 Ft	132 000 Ft	

3.5	Útburkolatok						
3.5.1	Útburkolatok és pályaszervezeti rétegek						
3.5.1.1	Útalap készítése telepen kevert Ckt-4 cementstabilizációs anyagból 15cm vastagsággal	177 m ³	9 750 Ft	3 520 Ft	1 725 750 Ft	623 040 Ft	2 348 790 Ft
a	Feltáró út (aszfalt)						
	78						
b	Várakozóhelyek (térkő)						
	78						
c	Járdaburkolat (térkő)						
	11						
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése /+5cm/						
	10						
3.5.1.2	Fektetőréteg készítése NZ 2/5 bazalt zúzalékból térkő burkolatok alá, 3cm vastagságban, tömörítéssel együtt	17 m ³	8 950 Ft	3 850 Ft	152 150 Ft	65 450 Ft	217 600 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)						
	15						
c	Járdaburkolat (térkő)						
	2						
3.5.1.3	Hengerelt aszfalt kötő réteg készítése AC-22 jelű keverékből 9,0cm vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós keletéssel	46 m ³	85 000 Ft	13 500 Ft	3 910 000 Ft	621 000 Ft	4 531 000 Ft
a	Feltáró út (aszfalt)						
	46						
3.5.1.4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5,0cm vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós keletéssel	26 m ³	82 500 Ft	12 750 Ft	2 145 000 Ft	331 500 Ft	2 476 500 Ft
a	Feltáró út (aszfalt)						
	26						
3.5.1.5	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (8cm vtg.)	337 m ²	9 250 Ft	5 000 Ft	3 117 250 Ft	1 685 000 Ft	4 802 250 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)						
	505						
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése /10cm vtg./						
	-168						
3.5.1.6	Térburkolat készítése előregyártott beton burkoló kőből homokbesepréssel együtt (5cm vtg.)	70 m ²	7 950 Ft	3 750 Ft	556 500 Ft	262 500 Ft	819 000 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)						
	70						
3.5.1.7	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (10cm vtg.)	168 m ²	10 350 Ft	4 250 Ft	1 738 800 Ft	714 000 Ft	2 452 800 Ft
	Rakodóterület és kapubejárók megerősítése						
	168						
3.5.1.8	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x30cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis vezető kő)	1 m ²	17 500 Ft	4 500 Ft	17 500 Ft	4 500 Ft	22 000 Ft
3.5.1.9	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x20cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis figyelmeztető kő)	2 m ²	17 680 Ft	4 500 Ft	35 360 Ft	9 000 Ft	44 360 Ft
3.5.2	Szegélyépítés						
3.5.2.1	Kiemelt szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	338 m	5 250 Ft	3 150 Ft	1 774 500 Ft	1 064 700 Ft	2 839 200 Ft
3.5.2.2	Süllyesztett szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	140 m	5 650 Ft	25 000 Ft	791 000 Ft	3 500 000 Ft	4 291 000 Ft
3.5.2.3	Kerti szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapgerendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	72 m	2 500 Ft	1 700 Ft	180 000 Ft	122 400 Ft	302 400 Ft
3.5.3	Egyéb járulékos munkák						
3.5.3.1	Előnevelt facsemeték ültetése földlabdás kivételben	8 db	12 000 Ft	3 000 Ft	96 000 Ft	24 000 Ft	120 000 Ft
3.5.3.2	Fűvesítés fűmag keverékből	600 m ²	65 Ft	85 Ft	39 000 Ft	61 000 Ft	90 000 Ft
3.5.3.3	NA300/KG-PVC bekötő csatoma építése, előre elkészített és tömörített homokos kavics ágyazatra fektetve, földmunkával	52 m	25 500 Ft	7 350 Ft	1 326 000 Ft	382 200 Ft	1 708 200 Ft
3.5.3.4	Víznyelőakna építése előre gyártott elemekből, 50x50cm belmérettel, 75-90cm mélységgel	3 db	85 000 Ft	14 500 Ft	255 000 Ft	43 500 Ft	298 500 Ft
3.5.3.5	50x50 víznyelőrács fedlap beépítése, terhelési osztály D400	3 db	23 500 Ft	8 150 Ft	70 500 Ft	24 450 Ft	94 950 Ft
3.5.3.6	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, Ø100cm belmérettel, 0,75m mélységgel	1 db	87 650 Ft	19 500 Ft	87 650 Ft	19 500 Ft	107 150 Ft
3.5.3.7	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, Ø80cm belmérettel, 0,80m mélységgel	1 db	13 500 Ft	20 500 Ft	13 500 Ft	20 500 Ft	34 000 Ft
3.5.3.8	Ø80 öntöttvas akna fedlap beépítése, kerek 600 mm lszla belső átmérő, vízbeeresztősrácsos kivitel, terhelési osztály D400	2 db	23 500 Ft	9 150 Ft	47 000 Ft	18 300 Ft	65 300 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:				19 003 960 Ft	14 508 910 Ft	33 512 870 Ft

4 FORGALOMTECHNIKA							
4.1	Függőleges jelzések	6 db	18 000 Ft	1 800 Ft	108 000 Ft	10 800 Ft	118 800 Ft
4.1.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	6 db	18 000 Ft	1 800 Ft	108 000 Ft	10 800 Ft	118 800 Ft
4.1.2	Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra	8 db	18 000 Ft	1 800 Ft	144 000 Ft	14 400 Ft	158 400 Ft
4.2	Vízszintes jelzések						
4.2.1	Útburkolati jelek festése tartós kivételben -fehér	60 m ²	4 750 Ft	1 800 Ft	285 000 Ft	108 000 Ft	393 000 Ft
4.3	Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása						
4.3.1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján)	1 előír.	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft
					537 000 Ft	218 200 Ft	755 200 Ft
4	FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:						

3. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL


Ajánlat tárgya: A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: *Juhai és Társa Kft.*

Alulírott Juhai Balázs, (képviselő neve), mint a(z) Juhai és Társa Kft. (8840 Csurgó, Béke u. 4., adószám: 13165460-2-14) (ajánlattevő cég/szervezet neve) ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Csurgó, 2022. február hó 15. nap

Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó
Béke u. 4.
Adószám: 13165460-2-14



cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4. számú melléklet




JOGOSULTSÁGI NYILATKOZAT ÉS NYILATKOZAT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL


Alulírott Juhai Balázs, mint a(z) Juhai és Társa Kft... (székhely: 8840 Csurgó, Béke u. 4.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a Csurgó Város Önkormányzata részére A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése című ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, kikötés és feladat-meghatározás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kelt: Csurgó, 2022. február hó 15. nap

Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó
Béke u. 4.
Adószám: 13165460-2-14



cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)



1. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Az ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata

Ajánlat tárgya:

A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.

Ajánlattevő neve: Tar-Gáz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő címe: 4060 Balmazújváros, Bocskai utca 46.

Ajánlattevő adószáma: 11620262-2-09

Ajánlattevő kapcsolattartója: Terebesi Zsolt


Ajánlattevő telefonszáma: 06 52 370-589

Ajánlattevő e-mail címe: targaz@t-online.hu

Ajánlati ár:

Nettó ajánlati ár	37.019.340 Ft
ÁFA	9.995.222 Ft
Bruttó ajánlati ár	47.014.562 Ft

Kelt: Balmazújváros, 2022. február hó 15. nap




cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

TAR-GÁZ KFT.
4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46.
Adószám: 11620262-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-005920

Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz) rekonstrukciója
-- ÚTÉPÍTÉS --

	összes anyagár	összes munkadíj	Anyag + Díj összesen
1 ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
2 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN	350 000 Ft	400 000 Ft	750 000 Ft
3 ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN	19 001 010 Ft	15 101 530 Ft	34 102 540 Ft
4 FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN	294 000 Ft	1 022 800 Ft	1 316 800 Ft
KIVITELEZÉS ÖSSZESEN (nettó)	19 645 010 Ft	17 374 330 Ft	37 019 340 Ft
ÁFA (27%)	5 304 153 Ft	4 691 069 Ft	9 995 222 Ft
KIVITELEZÉS MINDÖSSZESEN	24 949 163 Ft	22 065 399 Ft	47 014 562 Ft


160 Belmátyóros, Bocskai u. 46.
adószám: 11620262-2-09
szélesszám: 09-09-005920

SSZ.	tétel	mennyiség	egység	anyag egységár	munka egységár	összes anyagár	összes munkadíj
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK						
1.1	GEODÉZIAI MUNKÁK KÖLTSÉGEI						
1.1.1	Útterületek, burkolat felületek geodéziai kitzúzése	1	HUF	0 Ft	140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft
1.2	TERVEZÉS KÖLTSÉGEI						
1.2.1	Ideiglenes forgalomkorlátozási terv	1	HUF	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
1.2.2	Megvalósulási terv	1	HUF	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
1.2.3	Tervezői művezetés	1	nap	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
1.3	IDEIGLENES ÉPÍTÉSEK KÖLTSÉGEI						
1.3.1	Vizsgálati anyagminták előállítása	1	HUF	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft
1.3.2	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költségei	1	HUF	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN					0 Ft	850 000 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK						
2.1	TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.2	KÁBEL TV HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.3	ELEKTROMOS HÁLÓZAT	1	előír.	350 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	400 000 Ft
2.4	VÍZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5	GÁZVETETÉKEK - GÁZELLÁTÁS	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6	szennyvízcsatorna hálózat	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7	CSAPADÉKCSATORNA HÁLÓZAT	0	előír.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÖSSZESEN					350 000 Ft	400 000 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS						
3.1	Bontás						
3.1.1	Meglévő szegély bontása, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre	175	m	0 Ft	1 240 Ft	0 Ft	217 000 Ft
3.1.2	Meglévő térkő burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (662m2 területen 35cm vastagságot feltételezve)	232	m3	0 Ft	5 250 Ft	0 Ft	1 218 000 Ft

TOL

3.1.3	Meglévő beton burkolat bontása géppel, a törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása lerakóhelyre (650m ² területen 35cm vastagságot feltételezve)	228 m ³	0 Ft	5 600 Ft	0 Ft	1 276 800 Ft
3.1.4	Közúti jelzőtáblák bontása	3 db	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
3.2	Földmunkák					
3.2.1	Földmű bevégalás készítése helyszínen, a kitermelt anyag deponálása a munkaterület környezetében 100m-en belül	163 m ³	0 Ft	2 300 Ft	0 Ft	374 900 Ft
3.2.2	Földmű töltés építése munkaterületen deponált anyagból	120 m ³	0 Ft	2 600 Ft	0 Ft	312 000 Ft
3.2.3	Bevégalásból maradt fel nem használt anyag elszállítása lerakóhelyre	43 m ³	0 Ft	5 500 Ft	0 Ft	236 500 Ft
3.2.4	Tömörítés töltésépítésnél gépi erővel / 3.2.2. tétel (Trg=85%)	120 m ³	0 Ft	920 Ft	0 Ft	110 400 Ft
3-2-5	Tűkörkészítés simítóhengerléssel	1085 m ²	0 Ft	750 Ft	0 Ft	813 750 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	510				
b	Várakozóhelyek (térkő)	505				
c	Járdaburkolat (térkő)	15				
3.3	Különleges földmunkák					
3.3.1	Fagyvédő réteg készítése 20cm vastag homokos kavicsból	234 m ³	7 300 Ft	4 350 Ft	1 708 200 Ft	1 017 900 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	110				
b	Várakozóhelyek (térkő)	109				
c	Járdaburkolat (térkő)	15				
3.4	Alakító és befejező földmunkák					
3.4.1	Vízszintes/Részű felületek füvesítése előtti finom tereprendezés	600 m ²	340 Ft	420 Ft	204 000 Ft	252 000 Ft
3.5	Útburkolatok					
3.5.1	Útburkolatok és pályaszerkezeti rétegek					
3.5.1.1	Útalap készítése telepen kevert Ckt.-4 cementstrabilizációs anyagból 15cm vastagsággal	177 m ³	24 300 Ft	8 500 Ft	4 301 100 Ft	1 504 500 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	78				

Tel

b	Várakozóhelyek (térkő)	78						
c	Járdaburkolat (térkő)	11						
	Rakodóterület és kapubejáról megerősítése /+5cm/	10						
3.5.1.2	Felketőréteg készítése NZ 2/5 bazalt zúzalékból térkő burkolatok alá, 3cm vastagságban, tömörítéssel együtt	17 m3	9 450 Ft	6 100 Ft	160 650 Ft			103 700 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	15						
c	Járdaburkolat (térkő)	2						
3.5.1.3	Hengereit aszfalt kötő réteg készítése AC-22 jelű keverékből 9,0cm vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós kellősiséssel	46 m3	81 000 Ft	19 700 Ft	3 726 000 Ft			906 200 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	46						
3.5.1.4	Hengereit aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5,0cm vastagságban, a felület előzetes letisztításával, bitumenemulziós kellősiséssel	26 m3	84 000 Ft	19 700 Ft	2 184 000 Ft			512 200 Ft
a	Feltároló út (aszfalt)	26						
3.5.1.5	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (8cm vtg.)	337 m2	5 250 Ft	5 800 Ft	1 769 250 Ft			1 954 600 Ft
b	Várakozóhelyek (térkő)	505						
	Rakodóterület és kapubejáról megerősítése /+5cm/	-168						
3.5.1.6	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (6cm vtg.)	70 m2	4 800 Ft	3 900 Ft	336 000 Ft			273 000 Ft
c	Járdaburkolat (térkő)	70						
3.5.1.7	Térburkolat készítése előregyártott beton útburkoló kőből homokbesepréssel együtt (10cm vtg.)	168 m2	6 850 Ft	4 100 Ft	1 150 800 Ft			688 800 Ft

Tól

			168					
	Rakodóterület és kapubejáról megerősítése /+5cm/ Térburkolat készítése előregyártott beton-útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x30cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis figyelmeztető kő)	1 m ²	12 300 Ft	5 300 Ft	12 300 Ft	5 300 Ft		5 300 Ft
3.5.1.8	Térburkolat készítése előregyártott beton-útburkoló kőből homokbesepréssel együtt - 6cm vtg. 30x20cm (járda-akadálymentes jelzések, Leier taktilis figyelmeztető kő)	2 m ²	7 685 Ft	4 200 Ft	15 370 Ft			8 400 Ft
3.5.1.9	Szegélyépítés							
3.5.2	Kiemelt szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapperendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	338 m	3 850 Ft	4 860 Ft	1 301 300 Ft			1 642 680 Ft
3.5.2.1	Süllyesztett szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapperendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	140 m	2 750 Ft	4 860 Ft	385 000 Ft			680 400 Ft
3.5.2.2	Kerti szegély készítése C12/15-X0b(H) FN minőségű beton alapperendára fektetve (fagyálló, sóálló, és kopásálló bevonati réteggel ellátott)	72 m	1 770 Ft	2 100 Ft	127 440 Ft			151 200 Ft
3.5.2.3	Egyéb járulékos munkák							
3.5.3	Előnevelt facsemeték ültetése földlabdás kivitelben Fűvesítés fűmag keverékből NA300/KG-PVC	8 db 600 m ² 52 m	10 000 Ft 320 Ft 15 800 Ft	5 500 Ft 550 Ft 4 500 Ft	80 000 Ft 192 000 Ft 821 600 Ft			44 000 Ft 330 000 Ft 234 000 Ft
3.5.3.1	Víznyelőakna építése előregyártott elemekből, 50x50cm belmérettel, 75-90cm mélységgel	3 db	70 000 Ft	28 500 Ft	210 000 Ft			85 500 Ft
3.5.3.2	50x50 víznyelőrács fedlap beépítése, terhelési osztály D400	3 db	26 500 Ft	6 400 Ft	79 500 Ft			19 200 Ft
3.5.3.3								
3.5.3.4								
3.5.3.5								

Tól

3.5.3.6	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, D100cm belmérettel, 0,75m mélységgel	1 db	75 000 Ft	25 500 Ft	75 000 Ft	25 500 Ft
3.5.3.7	Tisztítóakna építése előre gyártott elemekből vagy monolit betonból, D80cm belmérettel, 0,8m mélységgel D60 öntöttvas akna fedlap beépítése, kerek 600 mm tiszta belső átmérő, vízbeeresztős/rácsos kivétel, terhelési osztály D400	1 db	68 500 Ft	29 500 Ft	68 500 Ft	29 500 Ft
3.5.3.8		2 db	46 500 Ft	6 800 Ft	93 000 Ft	13 600 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN				19 001 010 Ft	15 101 530 Ft

4	FORGALOMTECHNIKA					
4.1	Függőleges jelzések					
4.1.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	6 db	17 500 Ft	14 200 Ft	105 000 Ft	85 200 Ft
4.1.2	Közúti jelzőtáblák felszerelése oszlopokra	8 db	6 000 Ft	4 200 Ft	48 000 Ft	33 600 Ft
4.2	Vízszintes jelzések					
4.2.1	Útburkolati jelek festése tartós kivételben - fehér	60 m2	2 350 Ft	8 400 Ft	141 000 Ft	504 000 Ft
4.3	Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása					
4.3.1	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás (készítendő ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján)	1 előír.	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
4	FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN				294 000 Ft	1 022 800 Ft

Tau

3. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Ajánlat tárgya: A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése.


Ajánlattevő neve:

Alulírott Tarné Juhász Ibolya a Tar-Gáz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(ajánlattevő cég/szervezet neve) ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Balmazújváros, 2022. február hó 15. nap

TAR-GÁZ KFT.
1060 Balmazújváros, Bocskai u. 46
Adószám: 11820262-2-09
Céjjegyzékszám: 09-09-005920



cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4. számú melléklet

JOGOSULTSÁGI NYILATKOZAT ÉS NYILATKOZAT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott Tarné Juhász Ibolya, mint a(z) Tar-Gáz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4060 Balmazújváros, Bocskai utca 46.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a Csurgó Város Önkormányzata részére A „Csurgó, Petőfi téri parkolók (947/3 hrsz.) rekonstrukciója” című projekt keretein belül 8840 Csurgó 947/3 hrsz-ú közterületen található Petőfi téri parkoló felújítási munkájának elvégzése című ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, kikötés és feladat-meghatározás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kelt: Balmazújváros, 2022. február hó 15. nap


.....
cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

TAR-GÁZ KFT.
4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46.
Adószám: 11620262-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-005920

