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tovabbiakban Kivitelezg.

amai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
|. El6zmények:

Felek el6zmeényként rogzitik, hogy a Megrendelé kozbeszerzési eljarast folytatott le a , Kivitelezes
szerzodeés ,, A Csurgoi Sotonyi Laszé Sport és Szabadidscentrum felljitasa és bavitése” targyd projekt

,,,,,

megfelel6en afelek az aldbbi szerzédést kotik meg egymassal.

A jelen szerz6dés létrejottének alapjat az gjanlattételi felhivas, az ahhoz kiadott anyagok, a kiegészito
tajékoztatds soran megkuldottek, és az Ajanlattevé, mint Kivitelezé aanlata akotja. Jogszabalyi
kotelezés eseatét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okméanyok
valamelyikével, illetve flggetlentl attdl, hogy maga a szerzédés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmanyokban szerepl 6 kotelezés érvényesen a jelen szerzédés részeét kepezi.

1./ A szerzédéstargya

1.1 Prognosztizalt, fix, aalany éras valakozas szerzédés a , Kivitelezési szerzogdés , A Csurgoi
Sotonyi LaszA6 Sport és Szabadidscentrum felGjitasa és bovitése” targyu projekt keretében Gtépitési
feladatok ellatasra” targyu kdzbeszerzési eljarés kivitelezése a jarulékos munkakkal egyiitt.

1.2 A Megrendel6 megrendeli, a Kivitelezé pedig elvallalja az eljardst megindito felhivasban, az
eljaras soran kiadott anyagokban, és az ganlatdban részletesen meghatérozott épités munkak
tervezését, engedélyeztetését és kivitelezését, a rendeltetésszerii, Uzemeltetheté alapotd, vegleges
hasznalatba vételi engedély kiadasara alkalmas |étesitmeény kivitelezését, és ezzel tsszefliggésben
hatésagi atadasok megtartédsat é€s bizonylatolasat, és valamennyi szikséges dokumentacid
elkészitésat.

1.3 A Kivitelezé koteles jelen szerzédés értelmében a |étesitményekhez szilkséges kiviteli terveket,
valamint a létesitményeket szerzédésszertien, teljes koriien, miszakilag és minéségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technika mai alésanak megfeleléen, hatéridében elkésziteni, az ehhez szilkkséges hatdsagi
engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotel ezettsegét szerzédésszeriien
teljesiteni. A Kivitelez6 az elobbi, a létesitmények szerzodésszerti megvalOsitéséra vallalt
kotelezettsege mellett kifgjezett kotelezettseget vallal arra, hogy jotallas/szavatosségi
kotel ezettsegeinek maradéktalanul eleget tesz.
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A teljesités helyszine: Csurg6 Varos kdzigazgatas tertlete

2./ Teljesités hataridé

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

A kivitelezés munkak haté&rideje: jelen szerz6dés hatdlyba |épésétél szamitott 6 hdnap. Ezen
idépontig a miiszaki dtadas-atvételi eljardst meg kell tudni kezdeni, azaz a | étesitménynek (miinek)
arendeltetésszerii és biztonségos hasznélatra alkalmas allapotba kell lenni.

A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadas-atveteli eljaras megkezdésere, mind a hibak-
hianyosség kijavitasra meghatérozott hatarido kdtbérterhes hatérido.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességii - megval Ositas
(shvos) Utemtervet kell készitenie a munkatertlet atadasdig és azt a Megrendel 6vel, illetve annak
képviselsivel (miszaki ellenérokkel) és szilkség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia
és véglegesités utén azt atadni a Megrendel6 részére. A jévahagyott Utemterv alapjan vizsgdlja a
Megrendel 6 atényleges el 6rehal adést.

3./ vallalkozéi dij (ajanlati ar)

3.1

3.2

3.3.

34.

A Kivitelezét a szerzédés targyanak megval Ositasénak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegi
atalanyarkent (vallalkozoi dijként) nettd ...................... - Forint + a mindenkor hatdlyos Afa,
illeti meg, azzal, hogy a felek rdgzitik, hogy a Kivitelez6 vallalkozdi dijanak kidolgozasa soran
figyelembe vette, hogy az eljarés soran kiadott anyagokban (miiszaki dokumentécidban, a
leirdsokban, a tervekben, a kiadott koltsegvetésben, kiegészité téjekoztatasban) foglaltakat
egyseges egészkent kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan muiszaki tartalmat meg kell
valOsitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/lvagy a szerzédés tartalmét képezik,
de avélakozdi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkak, és az olyan munkét is, amely
nélkil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositésa nem  torténhet meg
(tobbletmunka).

A vdlakozdi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon feltl - minden olyan miszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkséges
engedély, beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is tartalmazza,
amely a kiadott dokumentécidk barmely részébél, rendelkezésébsl megdlapithatdan, vagy a jelen
szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki dtadas-atvételhez, lizembe helyezéshez szilkséges, fliggetlendl
attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb
kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek természete folytan,
miiszaki nagysagrendje pontosan el ére nem volt meghatarozhato.

A Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ ékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori, és
tudomésul veszi, hogy a kizérdlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
vélakozdi dijanak megemelésére. A nem megfeleé felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szémités
hibabdl adddo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel szemben nem
jogosult fellépni.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmenyét, amely a tervdokumentécid olyan hianyossagabdl adodik, melyet a a tdle
elvarhatd szakmai gondossadg mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zéen a
kdzbeszerzés eljaras soran kiegészits téjekoztatas keretégben nem jel zett.




3.5.

3.6.

3.7.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben amennyiben aganlati valadéas aré
(valakozdi dijat) alulprognosztizélta, az ebbdl eredd pluszkdltsegeket, kiadasokat stb. nem
harithatja & a Megrendel 6re, és ez 6t nem mentesiti az |. osztalyu teljesités kotelezettseg aldl.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka elszamolésara egydltaldn nem, potmunka
elszamoléséra pedig csak a Kbt.-ben irtak szerint, ésa 191/ 2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8
(5) bekezdése szerint rogzitett, a potmunka (kiegészit6 munkak) megrendelésére vonatkozd
szabalyok betartéasa mellett, a Megrendel6vel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben
jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel6 dtal, az el6z6ekben irtakhoz képest,
kilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositds miatt) (pdtmunka), vagy olyanok,
amelyek a szerzédéskotést megel 6zéen a Kivitelezétol, mint szakcégtol elvarhatod kelléen gondos
korultekintés esetén sem voltak elorelathatdak, és a kivitelezés munka egészét, nagysagrend;jét
érint6 elére nem |athaté akaddyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték el bkertilése)
(el6re nem lathato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyitt: pdtmunka)

A Megrendel 6 kijelenti, hogy avélakozdi dij (gjanlati ar) pénzigyi fedezete rendelkezésére dll. A
szerz6dés finanszirozésa koltségvetés forrésbol valosul meg. A tamogatés koltségvetés forrédsa: A
tamogatés koltsegvetés forrdsa: Magyarorszag 2015. évi kdzponti koltségvetésersl szol6 2014. évi
C. torvény (Kvtv.) 3. sz. melléklet I11. Onkormanyzati fejezeti tartalék fejezetének 5.d) pontja.

4./ Elszamolas

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A szerzédeés aapjan vegzett munkak elszamolasa fix aron torténik.

A Kivitelez6 a szerzédés teljesitése sordn 3 db (25%, 50%, 75%) részszamlat és a szerzédés
teljesitését kovetéen (a miszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarasakor) a végszamla
benyUjtasara jogosult. A végszamla benyljtasara a miiszaki atadas-avételi eljards sikeres
lezérésa utan van lehet6ség. A késziltsegi fokhoz aranyaban igazodo részszamla vetités alapja a
teljes szerzédéses ellenérték.

A szerzodes és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A teljesitések igazolasa a 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint torténik. A
teljesités igazolas sordn az elektronikus teljesitésigazolasi  naploban  elektronikus
teljesitésigazol as (a tovabbiakban: e-teljesitésigazolas) kitoltésére kertll sor. A teljesitést igazold
okiratok minden esetben a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék.

A szamlazésra a leigazolt teljesitést kdvetden van lehetéség. A végszamla benyjtasra teljesitést
kovetéen, azaz a miszaki atadas-atveételi eljaréds sikeres lezérasa utdn van lehet6ség. A teljesitést
igazol 6 okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

A Megrendel6 a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - &fa nélkil szamitott —
vallalkozés dij 30%-anak megfelel6 dsszegii el6leg igénybe vételének |ehetdségét biztositja.

Az eléleg kifizetéesére a Kbt. 131.8 (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XI11.23.)
Korményrendelet 12.8 szerint kertilhet sor. Az eléleget a Kivitelezé — az el6legbekérd okirat
benyUjtésaval — igényelheti a Megrendel6nél. A Megrendel6 az értesitéstsl szamitott 5 napon
belll jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hianydban az eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé koteles a folyositott el 6legrol
szamla kidllitani és azt a Megrendel6 részére megklldeni. Az eléleg jovahagyott Gsszegét a
Megrendel6 el6legbekéré okirat kézhezvétel ét6l szamitott 15 napon belll folydsitja a Kivitelezo
részére.

Az eléleg a teljesitéssel aranyosan kerll levonasra, elszamolésra a részszamlak és végszamla
értékébdl.




5./ Fizetés feltételek

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

A szerzédésszeri és a jogszabdyoknak megfelelé szamla (és mellékletei) Megrendel6 altali
kézhezvételétol szamitott 30 (alvélalkozoi igenybevétele esetén az 5.6. pont szerint 15 + 15)
napon belll, &utalassal kertl kiegyenlitésre, figyelemmel a vonatkozé jogszabdlyi
rendelkezésekre: a Kbt., a 306/2011. (X11.23.) Korm. Rendelet 14. §-a, és a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdése, 6:155.8 (1)-(2) bekezdései.

A szdmlakat a 4 példanyban (3 példany a Megrendel 6nél marad) a Megrendel 6 titkarsagéra kell
benydjtania.

A szamla kifizetéséneél Megrendeldnek alkalmaznia kell az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi
XCII. torvény (Art) 36/A. § (6) bekezdése alapjan atorvény 36/A. 8-&ban foglalt el Girdsokat.

Az Art 36/A. 8§ eléirdsait a Kivitelezo is koteles dkalmazni az alvallalkozéjaval, illetve a vel ik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatas jogviszonyban nem all6 szakemberekkel szemben
és ezen tényrol koteles az Gsszes alvallalkozdt, illetve a vellk munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatas jogviszonyban nem alo6 szakembereket t§ ékoztatni.

A Megrendelé6 a szamlékat a Kiviteezs ................ -nél vezetett ................... szamu
szamlgjéra atutalassal egyenliti ki.

A Megrendel6, amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvalalkozdt vesz igénybe, a kovetkezo
szabalyok szerint kételes az ellenszolgdltatast teljesiteni és ennek megfeleléen a Kivitelezé az
aldbbi szabdyok figyelembe vételével koteles az alvallalkoz6i szerzodéseket megkdtni:

a) a Kivitelezé (kozos aganlattéte esetén mindegyik Kivitelezd) legkéssbb a teljesités
elismerésének idopontjéig kotel esek nyilatkozatot tenni a Megrendel 6nek, hogy kozulik melyik
mekkora 6sszegre jogosult az ellenszol galtatasbdl;

b) a Kivitelezé (kdzos aganlattétel esetén mindegyik Kivitelezé) legkéssbb a teljesités
elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az atala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejiileg
felhivja az alvallalkozokat, hogy alitsak ki ezen szamlaikat;

c) aKivitelez6 (kdzos ajanlattétel esetén mindegyik Kivitelezo) a teljesités elismerését kovetéen
dlitja ki szamlgét, a szamlaban részletezve az avallalkozdi teljesités, valamint a Kivitel ezoi
teljesités mértékét;

d) ac) pont szerint a szamlaban feltlntetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendel 6 fél
tizendt napon bel Ul &utalja az adott Kivitelezé(k)nek;

e) a Kivitelezé6 (k6zos ganlattétel esetén mindegyik Kivitelezd) haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szamléait vagy az adozas rendjérél szol6 2003. évi XClI. torvény (a tovabbiakban:
Art) 36/A. 8 (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozdval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Kivitelez6(k) aadjak az €) pont szerinti atutaldsok igazolasainak maésolatait, vagy az
alvallalkozo koztartozast mutatd egyiittes addigazol asanak mésolatét a Megrendel 6nek (annak
érdekében, hogy a Megrendel6 megdllapithassa, hogy az adott Kivitelez6(k) jogszeriien nem
fizette ki ateljes Osszeget az avélakozonak);

g) a Kivitdez(k) dta benyljtott szamldban megjeldlt Kivitelezéi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 tizendt napon belll autalja a Kivitelez6(k)nek, ha ¢k az avalakozdkkal
szembeni fizetési kotel ezettségiket az Art. 36/A. §-araistekintettel teljesitették;

h) ha a Kivitelez6(k) valamelyike az €) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszol gdltatas fennmarado részét a Megrendel 6 6rzi és az akkor illeti meg az Kivitelezét, ha
igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé
irattal igazolja, hogy az alvélakozd vagy szakember nem jogosult a Kivitelez(k) atal a b)
pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;)




5.7 Keésedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk. 6:1558 (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel 6 dsszegi késedelmi kamatot kotel es fizetni.

5.8 A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy:

a) Nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdeés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel 6
tarsasag tekintetében merlilnek fel, és melyek a Kivitelezé adokoteles jovedel mének
csokkentésére alkalmasak;

b) A szerzédés teljesitésének teljes idétartama aatt tulgjdonosi szerkezetét a Megrendel 6
szamara koteles megismerhetévé tenni és a c.l) és c.2.) pont szerinti Ugyletekrol
Megrendel 6t haladéktalanul értesiteni.

cl.) a Kivitelezében, kdzvetetten vagy kodzvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenn &l a Kbt. 56.8 (1) bekezdés k)pontjaban meghatérozott valamely feltétel.
c2.) a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenn dl aKbt. 56.8 (1) bekezdés k)pontjéban meghatérozott valamely feltétel.

59 A Megrendel6 dtal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezé részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kdvetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik.

5.10 A Szerzodo felek rogzitik, hogy a teljes ellenérték megfizetésével, az elkészilt és dtadott mi
egesze a Megrendel 6 tulgjdonéba kerdl.

6./ A szerzédésteljesitése

6.1 A Megrendel6 és Kivitelezé a teljesités tekintetében megdllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
valalt munkak:

- miszaki vonatkozashan egészében teljesitettnek tekintendok, amikor a Kivitelezé a munkakat
amiiszaki dokumentécioban meghatarozott és dltala vallalt feltételeknek megfelel 6en — mind
mennyiségi, mind minésegi értelemben — a Ptk. 6:2478 (3) bekezdése szerint (, Nem
tagadhaté meg az atvétel a mii olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznélatot.”) rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznal atra alkal mas modon elvégezte, és azt aMegrendel 6 étvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiinek, ha a léesitményt (a mivet) a
Megrendelé hiba és hidnymentesen atvette, és a Kivitelez6 a jogszabayokban és jelen
szerzédésben el6irt valamennyi szikséges dokumentumokat a Megrendel 6 részére &tadott.

- pénzigyi vonatkozashan egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendelé a
végszamlét kifizette.

6.2 A Kivitelezo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzodésben foglalt munkakat hatéridore és 1.
osztalyl minésegben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett |étesitmény
(mi) rendeltetésszerti és biztonsagos haszndlatra alkamas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabdlyokban és jelen szerzédésben el 6irt szilkseges dokumentumokat a Megrendel 6nek atadta.

6.3 A Kivitelezé6 csak |. osztdyd minésegi, az épitéshez csak Uj a vonatkozé jogszabdyoknak
megfelel6 anyagok, szerkezetet és berendezéseket haszndlhat fel, épithet be 1. osztayu
minéségben, a gyartmanytechnol6gial utasitasok szigoru betartasaval. Sériilt fellleti (torétt), vagy
form§&ban torzult anyag (ké, fém, lveg, stb.) nem haszna hato fel. Megrendel 6 kifogasa esetén —
illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibga az edirt tiréshatarokon tul van —
Kivitelezonek a kifogés targyét képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajé koltsege terhére
ki kell cserélnie. Az ilyen jellegi csere nem moédosithatja a szerzodés szerinti atadasi hatéridot és a
véllalkozdéi dijat.




6.4

6.5

6.6

A Kkivitelezés befejezésekor a felek dadas-étvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellenérzése, hogy Kivitelezé a szerzé6dés targya szerinti épités tevékenységet a szerzédésben és
jogszabdlyban el6irtak alapjan, a kivitelezés dokumentécioban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megval 6sult-e, és a teljesités megfelel-e az el 6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt
egyeb kovetelményeknek és jellemzoknek.

A felek a miiszaki &adas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendel etben foglaltak
szerint jegyzokonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibdkat és kijavitasuk hataridejét,
amely maximum 15 nap lehet.

A felek uto-felllvizsgdlati eljarast tartanak a jétallasi/garancidlis idészakban az €lsé év végeén, és a
jotdlas ido leteltekor. Az uto-fellilvizsgdlati eljarasok sorén az eljarast a Megrendel 6 késziti €l6 és
meghivja arra a Kivitelezét. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megel 6zéen 15 nappal
kell megkuldeni, mellékelve ahhoz a Megrendel 6 dltal dsszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel 6
az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzékodnyvben fel kell tintetni
résztvevoknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatét és a Kivitelezo dtal elismert hibak
kijavitasara, illetve hidnyok pétlasira valalt hatéridot, amely 30 napnd hosszabb nem |ehet.

7./ Megrendel 6 kotelezettségei

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

A Megrendel 6 koteles Kivitelezo részére az alabbiakat biztositani:

e azideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozas pontot, az Megrendel 6 biztositja azzal,
hogy az ideiglenes aimérok beépitése a Kivitelezé feladata és koltsege, és a felhasznalt
energia, viz, sth. mennyiséget a Kivitelez6 szamla ellenében koteles a vételezés hely
tulajdonosanak megtériteni.

e amunkavégzésre akalmas munkateril etet.

A Megrendel6 koteles a munkatertletet munkavegzése akamas &lapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsatani legkésobb a szerzédéskotést kovetd legkéssbb 15 napon belll, és ezzel
egyidejiileg a szilkséges hatdsagi engedélyeket és a kivitelezési dokumentéciot dadni kivéve, amit
aKivitelez6 mé&r megkapott, vagy aminek az el6dllitdsa a szerzédés szerint a Kivitelezo feladata.

A munkaterilet dadas-atvételének napjan a Megrendel 6 - a Kivitelezével egytttmiikodve - koteles
gondoskodni az e- épitési napl6 megnyitasardl.

A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelez6 szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezd
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendel6nek a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

Megrendel6 koteles a munka kivitelezését és az épitési naplot miszaki ellendér Utjan a szerzédés
teljesitése soran fol yamatosan ellenérizni.

A miszaki dtadas-évételt és a felllvizsgalatokat a Kivitelezé értesitése alapjan a Megrendel6
megszervezi.

A Kivitelez6 megkeresesére 5 munkanapon belll alast fogla azon kérdésekben, amelyek a
szerzédés teljesitése sordn mertilnek fel.

Koteles eleget tenni a jelen szerzédésben meghatérozott téjékoztatas, illetéleg adatszolgaltatas
kotel ezettségének.

A Megrendelé koteles a Kivitelezé az épitési napléban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzédésben meghatérozott, de még e nem kezdett kivitelezés szakasz ellenértékének




rendelkezésre alo fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra lévo
szerz6dés szerinti vallalkozoi dij teljesitésere.

8./ Kivitelezé kotelezettsége

8.1

8.2

A Kivitelez6 6 kotel ezettsége kiterjed a szakmai felel 6sségre, a szerzédésben meghatarozott célra
valé akamassigra, a tervben meghatérozott | osztalyl mingség szerinti teljesitésre, illetleg a
véghat&ridé maradéktalan betartasara. A tevékenyseg végzésenek feltételeit a Kivitelez6 gy
koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenyseg biztonségos, szakszerti, gazdaségos és
hataridére torténé befejezését.

A szerzédeés teljesitésehez a Kivitelezé az elkészilt mi tulgjdonjoganak atruhdzéséra koteles.

M entesités:

8.3

8.4

8.5

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen méas
egyéeb veédett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatasa a
Kivitelezot terheli.

A tervekben foglalt feltételektol torténd eltéréssel kapcsolatos kovetkezmeények és birsagok, abban
az esetben, haa Kivitelezb részérdl elkovetett hibakbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita esetén
az épités naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazés
teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendel et betartasaval kapcsolatos koltsegeket,

- szakfelligyeletek koltségét,

- garancidlis és szavatossagi idére sz0l6 koltseget,

- szabadalmi dijak, terlilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécio csatolasaval,

- épités megkezdése el 6tti allapot felvétel elkészitésének koltsegét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmertlo, a létesitmények rendeltetés szerinti

megval 6sitasahoz és hasznél atbavétel éhez szilkséges koltséget is.

M unkavédelem

8.6

8.7

8.8

8.9

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészseguigyi kérdésekrol
sz016, a Nemzetkdzi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. szamu
Egyezmeény kihirdetésérol szol6 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi eléirasokat.

A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésebsl szarmazo
kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

A Kivitelezs koteles a munka megkezdését szilkség esetén jogszabdlyi eldirdsoknak megfelel6en
bejelenteni az illetékes hatdsdgoknak, szerveknek.

Munkater tltet biztositasa:

8.10 A felvonulas terllet elkeritésérol, a munkatertlet elkorldozasardl, a kivitelezés ideje alatti

orzéserol, az eloirt figyelmezteté jelzések elhelyezéserdl és esetleges jovahagyatasardl az épités
alatt, valamint a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagokat sgjét koltségén




torténd elszallitds&rol és az eredeti — rendeltetésszerti és biztonsdgos — alapotnak megfeleld
helyreallitasardl a Kivitelezo feladata gondoskodni.

8.11 A Kivitelez6 mindenkor koteles a munkateriletet tisztdn és biztonsagos allapotban tartani. A
munkgja befejezésével a Kivitelezd koteles azonnal visszaszallitani a munkateriletrél valamennyi
berendezését, ideiglenes épitmeényét és a fel nem haszndlt tobbletanyagait.

8.12 Az épités tormelék és hulladék kezelésevel (mindsitése, szdlitasa és térolasa) kapcsolatban a
Kivitelez6 koteles betartani a veszélyes hulladékokrdl sz6l6 98/2001.(V1.15.) Kormany, és Csurgd
Véaros Onkormanyzat Képvisel-testilletének 18/2013. (X1.29.) a kornyezetvédelemrél és a
kozteruletek hasznalatérdl sz616 rendel etében foglal takat.

8.13 A Kivitelezé feladata a kivitelezéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositésa.

8.14 Az épitdipari kivitelezés tevékenyseg megkezdésekor az épitési munkaterileten a kdztertletrol jol
lathaté helyen elhelyezett téblat kell a Kivitelezének elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell
feltintetni:

a) az épittet6 nevét, megnevezését,

b) az épitdipari kivitelezés tevékenyseg targyat, kezdés és varhatd befejezés idépontjat, az
épités engedély szamat,

c) afovallalkozo kivitelezé megnevezését és nyilvantartasi szamat,

d) atervezé nevét, megnevezesat,

f) az épitdipari kivitelezés tevékenység szerinti épités miiszaki ellenér nevét, nyilvantartas
szamat és névjegyzéki jelét.

8.15 A Kivitelezé koteles a munkafolyamatait a Megrendel 6 dtal kijel it munkateriiletre korlatozni.

8.16 A kivitelezéshez az ingatlan elengedhetetlenll sziikséges részét/teriiletét lehet csak igénybe venni,
hasznalni, és a kivitelezés munkékat a kornyezet legkisebb zavarasaval kell végezni!

8.17 A Kkivitelezés alatt a Kivitelezd6 feladata megoldani az épitési/munkaterilet munkavegzésre
alkalmassa tétel ét és dlagvédel mét.

8.18 A Kivitelezo feladata a munkak elveégzését kdvetéen a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idétartalma alatt igenybevett éplleten/ingatlanon bellli és kivlli terlleteken az eredeti dlapot
szerinti helyredllitédsa.

Bevont személyek

8.19 A Kivitelezé koételes a munka elvegzésére kizardlag hozzaérté és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Koteles olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirél megdélapitjak, hogy a jelen
szerz6dés barmely rendel kezésének a megszegeseképpen jar el vagy dolgozik, felfiiggeszteni.

8.20 A Kivitelez6 a Kbt-ben meghatarozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozdt,
annak magatartasaért Ggy felel, mintha magajart volnael.

Hatéridé betartasa

8.21 A Kivitelez6 a munkgat Ggy veégzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hataridoknek, a beruhazas kdvetel ményeinek.

8.22 Amennyiben Megrendel 6 megallapitja, hogy a Kivitelez6 tényleges el 6rehaladasa nem felel meg az
atala eloirt kovetelmeényeknek, Kivitelezé a Megrendel6 felszdlitéséra koteles az el 6rehal adéasat
gyorsito intézkedéseket tenni.




8.23 Ha Megrendelé azt dlapitja meg, hogy Kivitelezé6 nem gyorsitotta az el6rehaladéast, kdvetelheti a
|étszdm novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérék és egyéb eréforrasok igénybevétel ének
elrendelését a vallalkozoi dij ndvelése nélkil.

824 A 822 és a 8.23. pontban foglatak akamazdsa semmilyen korilmények kozott nem
befolyasolhatja a munka minéségét. Ha a Kivitelezé nem tartja be a Megrendel 6 fentieken alapul 6
utasitasait, az megfelel6 indokot teremt annak megdllapitasara, hogy a Kivitelezé6 a munka nem
olyan Utemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére arényos teljesitést.

8.25 A Megrendel6 fenntartja maganak ajogot, hogy ha ateljesités hatarido lejarta el 6tt nyilvanval va
valik, hogy a Kivitelez6 az el6irt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl: a miszaki Gtemtervben
megfogal mazottakhoz képest 30 napot eléré késedelembe esik, vagy eléri a késedelmi kdtbér a
maximumot) a szerzédeéstél indokolas nélkil egyoldalt jognyilatkozattal eldlljon, illetve ha annak
feltételel nem dlnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkakat mas kivitelezével fejeztesse be.

Utasitasjoq

8.26 A Kivitelez6 kivitelezés folyaman a Megrendel6 utasitésa szerint koteles eljarni, azzal, hogy a
utasitas nem terjedhet ki atevékenység megszervezésére, és nem teheti ateljesitést terhesebbe.

8.27 Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezo koteles 6t erre
irashan figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az utasitésdt a figyelmeztetés ellenére
fenntartja, Ugy a Kivitelez6 a munkat a Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara
végzi €, vagy valasztésa szerint eldllhat a szerzédéstél. A figyelmeztetés elmulasztésabdl ereds
karért a Kivitedlezé a felelés. A Kivitelezd koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabdly vagy hatOsagi hatédrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonét.

8.28 A Kivitelez6 Megrendel6i utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitést az épités
napl 6ba bejegyezték, vagy ha a Megrendel 6i utasitas irasban igazol hato.

Ertesitési kotelezettség

8.29 A Kivitelez6 koételes a Megrendel 6t minden olyan korilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
sgjat vagy az alvalalkozdi teljesitések vonatkozasdban a minéséget, a szerzédés szerinti
elérehaladast, a hataridék betartédsét gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell
akésedelem okét és annak vérhat6 idétartamat.

8.30 Ha a Kivitelezb eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenseget fedez fel a jelen szerzédés és barmely
torvény, jogszabaly, szabdyzat, rendelkezés vagy el 6iras kozott, koteles azt haladéktalanul irasban
jelezni aMegrendel 6nek, aki a megfelel 6, szilkséges intézkedéseket megteszi.

Minoséqi eléir asok és egészségvédelem és biztonsagi terv

831 A Kivitelez6 a valalkozés targyd a Megrendel6 dtal rendelkezésre bocsatott miiszaki
dokumentécionak, a vonatkozd magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasoknak, valamint az
illetékes hatosagok kdvetelményeinek megfelelen, |. osztalyl mindségben val 6sitja meg.

8.32 A Kivitelezének az dltala biztositott anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett
munka minéségét bizonylatolnia kell.

8.33 Az eltakardsra kerllo szerkezetek eltakarésa az épités napld mellékleteként dadott mindsegi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendel6 altali (miszaki ellenor)
ellenérzése és napl Obejegyzése utan torténhet csak.




8.34 A Kivitelezonek a kivitelezés folyamatérol folyamatosan fotokat kell késziteni, mely fotokat a
beruhazés lezartakor atadandd miiszaki dokumentaci 6 részeként at kell adni a Megrendel 6nek.

8.35 A Kivitelezés munkak csak 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM szamu egyiittes rendeletben
meghatarozottak alapjan elkészitett biztonségi és egészségvedelmi terv elkésziiltét kdvetéen lehet
csak megkezdeni.

8.36 A Kivitelezének fokozott figyelemmel kell kezelnie a balesetvédelmi intézkedéseket.

8.37 A Kivitelez6 koteles a hivatkozott Utligyi miszaki eldirasok alkalmazésara és betartéséra, a
kivitelezési munkék soran.

Epités napld

8.38 A Kivitelez6 is koteles is kozremiikddni abban, hogy az e- naplé megnyitasara a munkateril et
atadés-atveétel ének napjén megtorténjen.

8.39 A Kivitelezé koteles a vonatkozd jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatdyos
rendelkezéseinek megfeleléen az épitésiigyért felels miniszter altal miikddtetett internetes alapl
elektronikus épités naplét (a tovabbiakban: e-napldt) naprakészen vezetni, és azt az épités
munkaterll eten hozzéférhetoveé tenni.

8.40 Vitaesetén az épitési naplo bejegyzésel, valamint a Megrendel 6 miiszaki ellenérének véleménye az
irdnyadok. Amennyiben a Kivitdez6 nem ért egyet a Megrendel6 miiszaki €ellenérének
véleményével, észrevételeit az épités napldba bejegyzi.

8.41 Az épités napld nem vagy nem megfelel6 vezetéséhol fakadd jogkovetkezmények a Kivitelezét
terhelik.

8.42 Amennyiben a Kivitelezd a jogszabdyoknak megfelelé épités napld vezetési kotelezettseget
elmulasztja, Megrendel 6 jogosult a munka végzését a kotel ezettseg teljesitésaig felfliggeszteni.

Ellenér zés:

8.43 A Kivitelezo, illetve megbizottjia koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellenérzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezé (jovahagyd) szervek utasitésénak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitas munkdékat is. A Kivitelez6 ilyen jellegi hibas
tevekenységébol eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi
intézkedéshol, birsagbol eredo kdvetkezmeények a Kivitelezot terhelik.

8.44 A Kkivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idotartama datt jelen lévé) helyszini
munkavezetoi (épitésvezetoi) iranyitas mellett kell végezni.

Biztositas

8.45 A Kivitelezé a szerzédés megkotéséig koteles a szerzédés targyara vonatkozd - az ajanlattételi
felhivasban elgirtak kritériumoknak megfelel6 - teljes korii épités-szerelés biztositasi (C.A.R.)
szerzédést kotni, és annak meglétét legkéssbb a szerzédéskdteskor a Megrendel 6 részére igazolni.
Az igazolds moédja a biztositd atal kidlitott részletes fedezet igazolés, vagy a vonatkozd
biztositas kotvény.

8.46 HaaKivitelez6 mér rendelkezik ilyen tipusu biztositas fedezettel, vagy keretszerzédéssel, akkor a

szerzédés megkotését megel6zéen intézkedni kell annak jelen kdzbeszerzés eljaras targyara
torténé Kiterjesztésérol, és a szerzédéskotéskor a Megrendel 6 felé igazolnia kell, hogy a meglévé
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szerzédese a fenti feltételekkel jelen szerzodeés targyat képezé beruhdzésra szoldan is érvényben
van. A fedezet fenndllasanak igazolasi modja: a biztosito altal kidllitott részletes fedezet igazolas,
vagy avonatkozo biztositas kotvény.

8.47 Amennyiben a biztositds szerzédés a szokasostol eltéré onrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, Ugy a Megrendel 6 kotelezheti a Kivitelezét a biztositas szerzédésének médositasara.

8.48 A Kivitelezé az atala megkotdtt biztositast mindaddig koételes fenntartani, amig a beruhazés
kKivitelezése miatt az aadads — avétel megtorténtéig akér egyetlen személy is al Kivitelez6
alkalmazasaban. Megrendel6 felszdlitasara, Kivitelezd koteles bemutatni a biztositas dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.49 Abban az esetben, ha a Kivitelez6 Ugy mulasztja € betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositas dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasét, valamint a kotvényekben rogzitett
feltételek betartésat, hogy Megrendelét err6l nem értesiti, akkor koteles Megrendel6 — biztositd
altal meg nem téritett — kérat teljes egészében megtériteni.

Allapotfelmér és

850 A munkaterilet atadasa elott a kivitelezés soran érintett épitményekrol, mitargyakrdl, a
munkaterlletrol és kozvetlen kornyekérol/kornyezetérsl (koztertleti burkolatokrol, az épitéssel
érintett ingatlan koruli koztertletrol, burkolt felUletekrol, Gtrdl, Utcsatlakozéasokrol, jardakral,
zoldfeltletrol, fékrdl, szomszédos épitmenyekrol, vizlevezeto mitargyakrol, tamfalrdl, villamos
energia hal 0zatrdl, tavkozlési halozatrdl és egyeb az épitési tertileten felelheté miitérgyakrdl, stb.) a
Kivitelezonek sgjat koltségére videofel vételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-
n/DVD-n legkésébb a munkateriilet dtadaskor at kell adni a Megrendel 6nek, az alabbiak szerint:

8.51 Azokna az épileteknél, épllet részeknél, ahol mér jelenleg is komolyabb repedések |&thatdk,
alapotfelvétet kell késziteni a Kivitelezonek, a tulgjdonos hozzgjaruldsa esetén a repedt falakat a
folyamatos ellenérizhet6ség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat figyelemmel
kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulgjdonos ehhez nem jarul hozza, azt
iskell dokumentalni.

L akossag taj ékoztatasa:

8.52 Az épités miatt szilksegesse valo eseti aramtalanitasrdl, ivoviz szolgéltatas sziineteltetésérol az
érintett ingatlanok tulajdonosait el 6zetesen értesiteni kell a nyertes ajanlattevonek a szolgaltatdval
egyuttmikodve.

Eqyéb:
8.53 Az épitési és bontds munkék technologigat/modjat a kivitelezés munkak megkezdése el 6tt ugy

kell megvélasztani, hogy a munkatertileten és annak kdrnyéken [évé épiiletekben az karosodést ne
okozzon.

8.54 A beruhézas soran a kivitelezéssel érintett tertileten ideiglenes deponia kialakitasira csak az épités
terlleten bel Ul van lehetéség.

8.55 A Kivitelezéshez szilkséges szakfelligyeletet a munka megkezdése elétt az érintett kdzmi
tzemeltetoné meg kell rendelnie a Kivitelezének, amelynek koltségét a vallalkozoi dija is
tartalmaz.

8.56 A Kivitelezés soran be kell tartani a kdzmii Uzemeltetok dtal kiadott kozmiikezel6i, egyetértés
nyilatkozatokban foglaltakat a Kivitelezonek.
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9./ Miiszaki atadas-atvétel

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Az épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadés-éivételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (Kivitelezés munkakat ajelen
szerzédéshen, a jogszabdlyban eléirtak és a kivitelezési dokumentécidban meghatérozottak
szerint elvégezte), Ugy koteles arrdl a Megrendel6t 7 nappal elére, az e-fonapldban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az dtala szilkkségesnek tartott
vizsgdlatokat a készre jelentett |étesitményen el tudja végezni.

A készre jelentésben a Kivitelezonek meg kell jeldlnie a munkék elkésziiltének idépontjat, mely
egyben a miiszaki atadas — atvételi eljaras megkezdésenek a napja. A Megrendel6 erre a napra
hivja 6ssze az eljarast.

A miszaki dtadas-&vételi eljdras megkezdésére akkor kerllhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészllt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fennallo hibdk és hidnyossagok kijavitasa vagy potldsa nem akaddyozza a
bi ztonsagos és rendeltetésszerti haszndlatot, tovabba ha a Kivitelezé legkéssbb az dtadas-atvételi
eljéras megkezdéséig Megrendel 6nek &tadja a komplett a beruhdzas megval 6suléséra vonatkozo
miiszaki dokumentéciot (9.12. pont).

A Megrendel6 az dadas-atvételi eljarasra koteles meghivni az illetékes tsszes hatdésagot és
szakhat6sagot.

A miszaki dtadési-atveteli eljéras résztvevoit a Kivitelezo dltal jelzett idopontra az Megrendel 6
hivja 6ssze.

A Megrendel6 a Kivitelezé készre jelentésenek kézhezvételét koveté 7 napon belll koteles az
atadas- atvételi eljards megkezdésére.

A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran - 5 munkanapnd nem hosszabb idétartam alatt -
koteles a munka megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossdgokat, azok
kijavitadsanak, potlasanak hataridejét a hibés, hianyos munkarészekre esé vallakozéi dijat (anyag
+ dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket az elektronikus jegyzékonyvben
(a tovabbiakban: e jegyzokonyv) rogziteni, és az e jegyzokonyvet az e-fénapléhoz
mellékletként csatolni. Az atadas-atvétel idején fennall6 hibak, hianyok kijavitasanak hatéridegje
max. 15 nap.

A sikertelen &adas-atvételi ejérés koltségei a Kivitelezét terhelik. A Kivitelezd jotéllas és
szavatossagi kotelezettségel a sikeres miiszaki dtadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A teljesités igazolas kiallitdséra a miiszaki ellendr részérdl akkor kerll sor, ha a szerzédés targya
szerinti épitéipari Kivitelezés tevékenyseg a szerzédésben és jogszabalyban elsirtak alapjan a
miiszaki dokumentéciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalOsult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerzédéshen vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

Amennyiben a Megrendel6 a Kivitelezb értesitésére (készre jelentésére) a szerzédésben az atadas
— avételi eljards megkezdésére 9.7. pontban meghatarozott hataridét koveté 15 napon belll nem
kezdi meg az atadés — atvételi eljarést, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 9.8. pontban megadott
hataridoben, a Kivitelezé kérésére, ateljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki &adés-étvételi ejaras sordn legkésobb az e-jegyzékonyvbe felvett hibak,
hianyossagok kijavitésaig a Kivitelezé Megrendel 6nek atadja az aldbbi dokumentumokat:
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

a) az épitési-bontds hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozo hulladék-nyilvantartd
lapot,

b) akivitelezés dokumentécidt vagy a tényleges megval 6suldsanak megfelel6 modositast is
tartalmazd megval 6sitasi dokumentéciot,

C) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartés, illetve lzemeltetés utasitasokat,
Utmutatokat magyar nyelven,

d) minden olyan egyéb hat0sdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az épittet6
szdméra a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatot igazolja és a haszndlatbavételi
engedély vagy tudomésul vétel megkéréséhez szilkséges.

e) aMegrendel6t megilleto épitési naplOpéldanyt annak dsszes mellékletével,

ajotallas dokumentumokat,

afébb mozgathat6 épitmenyszerkezetek kezelési Gtmutatdjét, hasznélati utasitast,

Uzemeltetési, haszndlati és karbantartasi utasitast,

anyomasproba jegyzékonyveit,

amérés jegyzokonyveket és az elvégzett mikodés probak jegyzokonyveit,

a villamos berendezés elso felllvizsgdlatanak eredményérdl keészitett mingsito

iratot,

e a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotéllas
jegyét,
akozizemi mérsorak jotallas jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,
az épitmény hasznalataval Osszefliggd késébbi munkakhoz kapcsolddé biztonsagi
€s egészsegvédelmi tervet.

A Kivitelezé afentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendel 6 szaméra tortéend
atadasat az e-naploban torténd rogzitéssel teljesiti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében
az elektronikus formaban torténé atadas tovabbi joghatéas kivaltasara (igény érvényesitésre) nem
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat ) a Kivitelezének papir alapon kell &adnia.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé6 példanyban,
amelyek a szerzédésszeri teljesités elbirdasdhoz és a létesitmények végleges Uzembe
helyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel haszndlatba vétel
feltételeinek biztositasahoz fliz6dé alapveté Megrendel6i érdekre — a Megrendel6 a teljes
beruhédzas avételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsétja, és az
elkésziilt |é&esitmény nem akamas a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznélatra, és a
hasznédlatbavételi engedély (vagy tudomasul vétel) megszerzésére.

A Megrendel6 csak végszamla kiallitasdhoz szilkséges teljesitésigazolas kibocsatasa utan veheti
haszndlatba az &adott |étesitmeényt.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridore és .
osztalyd minéségben elvegezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett
létesitmény (mii) rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmas, és a Kiviteezo
valamennyi a jogszabdlyokban és jelen szerzédésben el6irt szikséges dokumentumokat a
Megrendel6nek dtadta, és az épitmény (mi) alkalmas a haszndlatbavételi engedédly (vagy
tudomasul vétel) megszerzésére.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a hatdésagok, szakhatosagok, kezel6k, Uzemeltetok,
tulgjdonosok elGirasaiban foglalt — bizonyithatéan az a Kivitelezé6 mulasztasabdl ereds — hibakat,
hianyossadgokat, attol figgetlentl, hogy a miszaki édadas-&vételi ejaras sikeres lezarésa
megtortént, a szerzodés keretén belll koteles a véllalkozas dij terhére kijavitani, pétolni, illetve
kiegésziteni.
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9.18

9.19

9.20

9.21

A Kivitelez6 a miszaki atadassal kifgjezetten a Megrendelére engedményezi az atadott
|étesitmény, és annak minden olyan alkotoelemére és tartozékéra vonatkozo kellékszavatossagi és
garancialis jogositvanyait, ahol 6 ajogosult és egy vele szerz6dé 3. személy a kellékszavatossagi-
éslvagy a jotalas igények kotelezettije. Az engedményezés eredmeényeképpen a Megrendel 6
kozvetlenll jogosult ezen 3. személyekkel szemben a kellékszavatossagi-, vagy jotdlés igenyét
érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a Megrendel 6nek azt a jogét, hogy - val asztésa szerint
- a jotalas és/vagy kellékszavatossagi igényen alapuld helytéllasra tovédbbra is a Kivitelezot
kotelezze.

A Kivitelezének megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvégzett munkék szakszeriiségére.

A Kivitelezé egyébként szavatossagot vallal a szerzédéses feladat teljessegéért, szakszertiségéért,
ateljesités Uizemi alkalmassagaért, az 6sszes jogszabalyi és hat0sagi el 6irdsok betartasaért.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatdésagok, szakhatosagok, kezel6k, Uzemeltetok,
tulgjdonosok elGirasaiban foglalt — bizonyithatéan az a Kivitelezé6 mulasztasabdl ereds — hibakat,
hianyossadgokat, attol figgetlendl, hogy a miszaki édadas-&vételi ejaras sikeres lezarésa
megtortént, a szerzédes keretén belll koteles a vallalkozoi dij terhére kijavitani, poétolni, illetve
kiegésziteni.

10./ Kotberek, karteéritések, a teljesités biztositek

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

A Kivitelez6, ha neki vagy alvallakozdjanak, teljesitési segédjének felrohatd okbdl késedelembe
esik a nettd szerzédeéses & 1%/naptari nap mertékii késedelmi kdtbér megfizetésére koteles, amely
a teljesités hataridét koveté napon kilon bejelentés nélkil esedékes. Az ilyen mddon kiszabhato
kotbér maximuma a teljes nettd szerzédéses ellenérték 30%-at nem haladhatja meg.

A Megrendel6 a kétbérmaximum el érését kovetéen fenntartja azt a jogat, ha a teljesitéshez fiiz6do
érdeke megsziint, a szerzédést egyoldallan megsziintesse (a szerzédéstol elalljon vagy azt
felmondja) és a szerzédésszegésre iranyado szabalyok szerint jarjon el.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a szerzédésszert teljesités aldl. A
Megrendel6 akkor is jogosult a kotbér igényét érvényesiteni, ha kara nem keletkezett, és a ktbér
mertékét meghal ado kar megtéritésére isjogosult a Megrendel 6.

A késedelmi kothér felszamolasanak |ehetésége megnyilik tobbek kozott, ha a Kivitelezé a 9.8..
pontban rogzitett véghataridére a munkat nem adja & hiba és hianymentesen, vagy a Megrendel 6
felé a szerzédés 2.1. pontban rogzitettek szerint nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki
dtadas — &vételi djérast), vagy a munkak elkésziltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki &adas —
atvételi eljarast) de azok olyan hibakat, hianyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerii és
bi ztonsagos hasznél atot akadalyozzak.

Amennyiben a szerzédés teljesitése a Kivitelezonek, vagy avallalkozéjanak, teljesités segédjének
felréhatd barmely okbdl meghitsul, abban az esetben meghilsulasi kotbér fizetésére, valamint a
Megrendel 6 ezt meghalad6an karanak megtéritésére koteles. A meghilsulas kotbér 6sszege ateljes
nettd szerzédéses ellenérték 20 %-a. A szerzédés meghilsulasanak mingsil kilondsen, ha a
Megrendel6 a hibas teljesités jogkdvetkezményeire, vagy sllyos szerzédésszegésre figyelemmdl,
vagy a szerzédésben meghatarozott egyéb indok miatt a jelen szerzédést elaléssal vagy azonnali
hatdya felmondassal megszinteti.

A Megrendel6 az esetleges kotbérkoveteléseit a vegszamlaba - a Kozbeszerzés térvényben

meghatarozott modon - beszamithatja, illetve azt kozvetlenil a Kivitelezével szemben fogja
érvényesiteni.
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10.7

10.8

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem merllt fel, és a
Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerzédésszegeshdl eredé egyéb
jogai érvényesitéséreisjogosult.

A Kivitelezd koteles az Afa nélkili, egydsszegii nettd ajanlati & 5%-a mértékii teljesités
biztositékot nyUjtani, amely a szerzédéskotés napjétdl, a kivitelezés munkékat lezérd, miiszaki
adtadés-atveteli eljards idopontjéig tart. A teljesités biztositékot a szerzédes hatdlyba |épésnek
id6pontjaban (ez a szerzédéskdtés idépontjais egyben) kell rendelkezésre bocsétani.

A biztositék a Kivitelezé valasztasa szerint teljesithetd Ovadékként az el6irt pénzosszegnek a
Megrendel6 fizetés szamlgéra tortend befizetéssel (atutalassal) vagy bank vagy biztositd atal
vélalt garancia vagy banki készfizeté kezesseg biztositdsival, vagy biztositas szerzédés alapjan
kidllitott - készfizeté kezessegvéllalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

11./ A jétéllés és szavatossag (gar ancia)

111

11.2

A Kivitelez6 garantélja a szerzédés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
mMinoségét, az elvégzett munkak szakmai és minéségi megfelel 6segét ateljesitést kovets idészakra.
A jétallas (garancidlis) idészak a sikeres miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzito
bizonylat kiallitasétdl szamitottan indul és 36 honapig tart.

A Ptk. szerint a Kivitelezének szavatolnia kell, hogy:

o aszerzédeés targyét képezé munkat az gjanlattételi felhivas, a kozbeszerzés eljérés keretében
kiadott miiszaki dokumentécid, az gjanlat, a Megrendelé altal megadott kiindulasi adatok,
kdzbensd adatszolgaltatésok és a megrendel6i utasitasok alapjén, tovabba a megval Osités
idgje alatt érvényben |évé hazai és Eu-s normativaknak, miszaki el6irasoknak,
szabvanyoknak, az illetékes hatdsagok kovetelményeinek és szabalyzatainak megfelel 6en
val 6sitja meg;

o aszerzbdés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden
olyan hibétdl, ami a Kivitelezé, az avalakozdja, vagy a szdlitja cselekedetébdl vagy
mulasztasdbhol szérmazhat;

o az dtala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
megfelel 6ségét és minGségét a hosszu tavl lizemeltetés biztosithatdséga érdekében.

11.3 A Megrendel6 a szavatosségi jogait a teljesités idopontjatol (sikeres miszaki dtadés-atvételi djaras

114

115

lezérastdl) akotelezo jotalas ido (alkalmassagi) id6 lejartaig érvényesitheti.

Ha a jotallas id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkészilt miiben) a
Kivitelezd6 koteles a Megrendel6i igeny kézhezvételét koveté leheté legrovidebb idon, de
legfeljebb 15 naptéri napon belll sgjat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon
helyrehozni a hibat, vagy a hiba dtal okozott barmilyen kért. A javitast, a cserét, a munka Gjbdli
elvégzését Ugy kell teljesiteni, hogy az lehetéseg szerint az éplilet haszndlatat ne akadélyozza.

A jétalas ido alatt elvégzendé garancidlis javitasok esetén a Kivitelezé semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltseget a Megrendel 6nek, kivételt képez ez aldl, amikor a Kivitelezé nem felel6s
az adott hib&ért vagy a bekovetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatéte éért, amennyiben
azok okat kizérolag az aldbbiak egyike képezte:

(@ A nem megfelel6 kezelése és karbantartasa a Megrendel6 dltal; (ha a Megrendelé a dolog

karbantartdsra vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben

téjékoztatési kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vismajor eredménye
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116

11.7

11.8

A jotallas igény a jotallasi jeggyel érvényesithets, melyet a Kivitelezé koteles kidlitani. A
jotalas jegy szabalytalan kiallitasa vagy a jogosult részére torténé atadasanak elmaradasa nem
érinti ajotallas kotelezettségvallalas érvényessegét.

Az egyes berendezésekkel Osszefliggéshen a jétallas id6 alatti meghibasodasok miatti jotéllas
igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyartdé cég dtal adott jétallas id6 lgjart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitési koltséget a Kivitelezo viseli. A jétallas nem
vonatkozik atermeészetes elhaszndl édasra.

Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossagi vagy jotdlas (garancialis) kotelezettsége teljesitésat nem
vagy nem hataridében teljesiti, Megrendel6 jogosult a szikséges javitasokat harmadik féllel a
Kivitelezo koltségterhére elvégeztetni anélkll, hogy a Kivitelezével szemben fennallé6 barmely
jogaezzel csorbét szenvedne.

12./ Minéségvizsgalat, minéségellenér zés

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

A Megrendelé a tevekenységet és a felhaszndlasra kerlil6 anyagot barmikor ellenérizheti. A
Kivitelez6 nem mentesiil a szerzédésszegés jogkdvetkezményel aldl amiatt, hogy a Megrendel6 a
Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellendrizte.

A Kivitelez6 teljes mértékben felelés azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a szerzédés
dokumentumainak mennyiségileg és minésegileg megfeleljen.

A Kivitelezo koteles lehetévé tenni a Megrendel 6nek sajét terliletén és az alvallalkozoi korében is,
hogy a munkavégzés folyaman a minéségvedelmi és megbizhatdsagi, az el6irt targyi, személyi
kovetelményeket és a felhasznédlasra keriil6 anyagokat |eellenérizze!

A Kivitelez6 az anyagokat Ugy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentdni), hogy azok
minésége utdlag ellendrizheté legyen.

A felhasznélt anyagok és az elvégzett munka mingségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a
vitét a szerz6do felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagigyi miiszaki szakért6 vagy a
szakértoi intézet allasfoglalésa az iranyado.

A szakértoi dijat az afél elélegezi meg, akinek a szakért6 igénybevétele érdekében all, és az visdli,
akinek a hibgjdbdl a szakért6 igénybevétel ére sor kertilt.

A takardsra, beépitésre kerll6 munkdk ellenérzése érdekében, vagy hat0sdgi ellenérzések
megkezdése el6tt Kivitelez6 koteles az ellendrzések és vizsgdlatok vérhatd idépontjd 3
munkanappal korabban az épitési napldba bejegyezni, és a Megrendel 6t egyidejiileg telefax Utjan
értesiteni.

Ha a Megrendel6 az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbdl elvégzett munkéval kapcsolatos koltsegeket a Kivitelezonek
megfizeti. Ha az ellendérzés sordn az ellenérzést végzé megdllapitja a Kivitelezé szakszertitlen
munkavégzését, ez esetben az ellenérzés és az Ujraépités koltségel a Kivitelezot terheli.

Nem mentesil a Kivitelezé a felel6sség adl, ha a Megrendel 6 az ellenérzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte .

13./ Alvallalkozdi, er 6forrast nyUjtod szervezeti szer zodések

131

A szerzodest a Kivitelezének (kozosen gjanlattétel esetén a Kivitelezoknek) kell teljesitenie.

13.2 A Kivitelez6 az alabbi tertileteken vesz igénybe alvallalkozot:
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13.3 A Kivitelez6 az alabbi 10% feletti avéllakozokat vonja be ateljesités soran:

13.4 A Kivitelez6 az akamassaganak igazolasara az aldbbi avélakozokat mutatta be (az esetleges
kezesség vallalas megjel 6lésével):

135 A Kivitelezo fé teljesitésében — a 13.7. pont szerinti kivétellel — koteles kozremikddni az olyan
alvalalkozd és szakember, amely a kOzbeszerzés eljarasban részt vett a nyertes gjanlattevo
alkalmassaganak igazol &sdban.

13.6 A Kivitelezd koteles a Megrendel 6nek a teljesités soran minden olyan - akér a korabban megjel 6lt
alvallalkozd helyett igénybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az
gjanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dtala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem a8l a megel 6z6 kdzbeszerzés eljarasban eldirt kizard okok
hatalya al att.

13.7 Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovébbiakban: avélakozd) helyett, aki vagy amely a
kOzbeszerzési eljarasban részt vett a Kivitelezé alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendel 6
hozzgjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben més avdlakozo, ha a
szerzédéskotest kovetéen - a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott
lényeges korulmeny, vagy az avélakozd bizonyithatd hibés teljesitése miatt a szerzédés vagy
annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a nyertes gjanlattevo az U
alvallalkozéval egyltt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek a
Kivitelez6 a kdzbeszerzés eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

13.8 Az avdélakozo személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvéllakozd igénybevétele az érintett szolgdltatds sgjatos tulgdonsigait figyelembe véve a
kozbeszerzés eljarasban az gjanlatok értékel ésekor meghatérozo korilménynek minésiilt.

139 A teljesités kotelezettseget teljesitheti a Kivitelezé vagy a nem természetes személy avélakozd
jogutddja, ha ezek valamelyike mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesll
vagy aravonatkozo szabéyok szerint més médon jogutodlassal megsziinik.

13.10A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épités beruhazasok kozbeszerzésenek részletes
szabalyairdl sz6l6 306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 10. § - a értelmében a Megrendel6 (vagy a
nevében eljard6 személy) a szerzédés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjdn koteles
ellenérizni, hogy a teljesitésben a 13.2.-13.8 pontban foglaltaknak megfelel6 alvallakozd vesz —e
részt.

13.11 A jelen szerzédésben foglalt feltételek az alvallalkozokra s értelemszeriien kiterjednek.

13.12 Megrendel 6 fenntartja magénak a jogot, hogy az alvallalkozoi szerzédésekbe a jelen szerzédésben
megfogalmazott - alvallalkozora is értelemszertien vonatkozd - kovetelmények ellendrzése
érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfliggesztés

141 A Megrendel6 irdsbeli értesités atjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzédés szerinti munka
egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

14.2 llyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt, a Kivitelez6
koteles:
e amunkat az értesitésben meghatérozott idépontban és mértékben azonnal megszakitani;
o afelfliggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendel ések feladasét, vagy alvallalkozoi
szerzédések kotését az értesitésben meghatarozott mértékben megsziintetni;
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14.3

e vaamennyi megrendelés, alvdlakozoi szerzédés felfliggesztésére minden ésszert
eréfeszitést haladéktalanul megtenni oly modon, hogy a feltételek a Megrendel6 szaméra
kielégitoek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfliggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

o afelflggesztéssel jaro koltségek minimalizalasara minden ésszerii intézkedést megtenni.

A szerz6dés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelez6
érdekkorében merlilt fel - aKivitelezot kartalanitani kell.

15./ Vismaior

15.1 A Kivitelez6 nem felel6s a mulasztasokért, ha a mulasztés oka vis maior eredmeénye.

15.2 A Kivitelezé csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel 6t a vis
maior esemenyrél, annak okairdl és varhato idétartamardl.

15.3 A szerzédésben meghatérozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
idétartaméval afelek kilén megallapodésa alapjan médositani kell.

16./ A felek egyuttmiikdése

16.1 A felek kotelesek a szerzédés fenndllasa alatt és megszintetése sordn egyuttmikodni és
tajékoztatni egymast a szerzédést érinté |ényeges kordlmenyekrol.

16.2 A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely kotel ezettseg teljesitése
elore lathatéan akadalyba Utkozik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kdzlés nélkil isismernie
kellett.

16.3 Az akadalykozlés kotelezettség elmulasztasdval  okozott karért a mulaszté fd  a
szerzédésszegésért val 6 felel 6sség szabdlyai szerint felelds.

16.4 Jelen szerzédéshen foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irasban kell megtenni, mely értesitések
személyesen, postai Uton vagy telefaxon akijel6lt képvisel 6 részére foganatosithatoak.

165 Az értesités hatdlyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabol
eredo karokért amulaszto fél felelos.

16.6 A szdban tett ertesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul
irasban is meg kell erdsiteni. Irasbeli megerdsitésnek mingsiil a telefaxon megtett nyilatkozat, és
az épités napldba torténé bejegyzésis.

16.7 A felek az épités naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymést értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekrél és kordlményekrol, amelyek a jelen szerzédésen alapulo
kotel ezettsegeik szerzodésszer teljesitéséat veszélyeztetik.

16.8 Mindegyik fél koteles a karok megel 6zése, valamint a bekovetkezett karok enyhitése érdekében

minden téle elvérhato intézkedést megtenni. A karmegel 6zés vagy kérenyhités korében - ha az
értesitésre |ehetéség nincs - mindegyik fél koteles el zetes értesités nél kil eljarni.

17./ Meghatalmazott képvisel 6k

171

Megrendel 6 meghatal mazott képvisel6je: Fustos Janos Polgarmester
tel.: +36 82471388
fax: +36 82471095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu
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17.2

17.3

174

17.5

17.6

17.7

17.8

Miiszaki ellenér:
tel.: +36
fax: +36
e-mail:

Kivitelez6 meghatalmazott képvisel 6je:
tel.: + 36
fax: + 36
e-mail:

Felel6s Mliszaki Vezetd: név:
tel.: + 36
fax: + 36
e-mail:

A képviselok jogosultak allésfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazolasara, épitési napldba
torténd bejegyzésre és minden olyan megéllapodasra, amely a szerzédés teljesitésével dsszefligg,
de nem jelenti annak médositasat.

Az egyuttmiikodés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba foglalni.

A kijelolt képvisalok kinevezhetnek tovabbi kapcsolattartd személyeket, akik nevét és hataskorét
kolcsondsen kozlik egyméssal.

A Kkijelolt képviselok személyének vatozasardl a felek kolcsonbsen értesitik egymast. Az
értesitést a valtozés el6tt 3 nappa levélben, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel kell
megtenni.

18./ A szer z6dés moédositasa, felmondasa

18.1

18.2

18.3

184

Jelen szerzédés modositasa — a vonatkozo eldirasok, igy kulondsen a Kbt. 132.8-ban foglaltak
szerint —mindkét fél altal torténé cégszerii alirassal érvényes.

A szerzédésmddositéssal kapcsolatos koltsegeket, és kiadasokat annak a szerz6dé félnek kell
visalnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzédés modositasara sor kerilt.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha szilkséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

e a Kiviteezében kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenn all aKbt. 56.8 (1) bekezdés k) pontjéban meghatérozott valamely
feltétel.

o aKivitelezd kbzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenn a8l a Kbt. 56.8 (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott valamely
feltétel

Ebben az esethen a Vdlakozd a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (eldlhat téle), ha a Valakozo
szerzédeses kotel ezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mingsil ha:
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185

18.6

18.7

18.8

a) a Kivitedez6 a Megrendel6 daltal megadott ésszerti hataridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kétel ezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlitas ellenére vagy a Megrendel 6 altal meghatérozott hatéridéig a
Kivitelezé nem teljesiti aMegrendel 6 altal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettségre el 6irt teljesitési hatarido el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezé
amunkéat csak szamottevé késessel vagy — a fogyatékossag kikliszobol ésére tiizott méltanyos
hataridé |etelte ellenére is— hibasan tudja vagy egyatalan nem tudja elvégezni.

d) haaKivitelezé egyéb silyos szerzédésszegest kovet €l, amely a szerzédés hataridore torténd
befej ezését veszélyezteti;

€) haamunkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérél miiszakilag igazolhatd, a miszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentds mindségi éslvagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitdsiban felek nem tudnak megallapodni.

A Megrendel 6 tovabba azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést (vagy eléllhat téle) ha:

a. a Kivitelez6 csddbe menne, jogerésen felszamolés eljarast kezdeményeznének ellene,
felflggeszti gazdasagi tevékenységét, beszinteti kifizetéseit, vagy egyéb maodon
fizetésképtelenné vana;

b. jogerés elmarasztal®0 hatarozatot hoznak a Kivitelez6 szakma tevekenységét érint6
szabalysértés vagy bilincselekmény miatt;

C. mas kozbeszerzési eljarashan a Kivitelezé hamis adatokat kdzolt vagy az eljaras nyertesekent
szerzédéses kotel ezettségeinek nem tett eleget;

A Szerzédésben meghatérozott eldlasi (felmondasi) okok bekovetkezte esetén, a Megrendel6 a
Kivitelez6htz intézett egyoldal U jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol eldlhat.
A Megrendel6 felmondas (eldllas) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére
kotelezhets, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Kivitelezé nem tarthat igényt.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kovetden elvégzett
munkak megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezo altali kézhezvételtdl valik hatdlyossa.

19./ Jogi vitak rendezése

19.1

19.2

19.3

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyaléssal, békés aton
rendezzék a kozottik esetlegesen felmerlil6 mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitguk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kdzremiikddést, illetve jogvitgukat nem eseti vagy allandd vélasztott
birosag elé terjesztik, hanem a Megrendelé székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkezd birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv (2013. évi
V. tv), a kdzbeszerzésekrol szol6 2011. évi CVIII. tv, valamint az egyéb vonatkozo jogszabal yok
el6irasai iranyadoak.

20./ A szerz6dés nyilvanossaga, adatszolgaltatas

20.1

20.2

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés a kozbeszerzésekrél szold torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kdzérdekii adatnak mingsul.

A 20.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 80.8-ban foglaltak szerint— a Kivitelezo dtal az
gjanlataban kozolt Uzleti titok, melynek nyilvanossagra hozatal & megtiltotta.
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22./ A szerzodés hatalyba |épése

Jelen szerz6dés a Megrendelé dtal jelen projekt finanszirozasanak biztositéséra aairt Tamogatas
Megédllapodés alairésat kdveto napon |ép hatdlyba.

23./ Egyéb rendelkezések

A szerz6do felek rogzitik, hogy a kozottik |étrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét tartalmazza, az
irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megéllapodasok hatdyukat vesztik.

Jelen szerzédés négy egyméssal szd szerint megegyez6 eredeti példanyban készilt, oly médon, hogy a
felek eredeti alairasukkal (szigndval) ellétjak a szerz6dés minden egyes oldalat.

A jelen szerz6dés csak az gjanlati felhivassal és mellékletével (miiszaki dokumentécio), az eljaras sorén
keletkezett iratokkal, a Kivitelezé dtal benyUijtott ajanlattal egyiitt érvényes és értelmezheté.

Csurgo, 2015.

M egrendelé Kivitelezé
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